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CHAMADA PUBLICA
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A CELESC DISTRIBUICAO S.A., pessoa juridica de direito privado, sociedade por acdes,
concessiondria do servigo publico de distribuicdo de energia elétrica, doravante denominada
simplesmente de CELESC, subsidiaria integral das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. —
Celesc S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n2 08.336.783/0001- 90 e Inscricdo Estadual n2
255.266.626, com sede a Avenida Itamarati, 160, Itacorubi - Floriandpolis — Estado de Santa
Catarina, vem, pela presente, noticiar a realizacdo da CHAMADA PUBLICA para a finalidade de
selecionar “propostas de projeto” de conservacao de energia e uso racional de energia elétrica
para integrar o PEE CELESC - Programa de Eficiéncia Energética da CELESC, cumprindo o
disposto na legislacdo federal de energia elétrica e da regulamentacdao emanada da Agéncia
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em especial a Lei n°9.991, de 24 de julho de 2000, Lei
n°® 13.203, de 08 de dezembro de 2015, Lei n° 13.280, de 03 de maio de 2016 e as Resolugdes
Normativas n2 556, de 18 de junho de 2013 e n? 830, de 23 de outubro de 2018, ou as que
vierem substitui-las, como também em decorréncia do contrato de concessao dos servicos e
instalacdes de energia elétrica firmado entre CELESC e o Poder Concedente.
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1 INTRODUCAO

O PEE CELESC - Programa de Eficiéncia Energética da CELESC é executado anualmente em
atendimento a subclausula Quinta da clausula Quinta do Contrato de Concessao de Distribuicao
de Energia Elétrica n? 56/99, a Lei n29.991/2000, Lei n® 13.203/2015 e Lei n? 13.280/2016. A
legislagdo aplicavel a matéria determina que as concessionarias e permissionarias de servigos
publicos de distribuicdo de energia elétrica devem aplicar, anualmente, o valor equivalente a
0,40% (zero virgula quarenta por cento) de sua receita operacional liquida anual no
desenvolvimento de programa para o incremento da eficiéncia energética no uso final de
energia elétrica, através de projetos executados em instala¢cdes de consumidores. Os critérios
para aplicacdo dos recursos e procedimentos necessdrios para apresentacdo do Programa a
ANEEL estdo estabelecido nas Resolucdes Normativas ANEEL n2 556, de 18 de junho de 2013,
n2 830, de 23 de outubro de 2018, e nas normas que porventura venham a substitui-las.

2 OBIETIVO

Selecionar, por meio da presente CHAMADA PUBLICA, “propostas de projeto”! de eficiéncia
energética no uso final de energia elétrica para unidades consumidoras pertencentes a area de
concessao da CELESC, visando o cumprimento de obriga¢des legais da CELESC com a ANEEL, nos
termos ditados nas Leis n2 9.991/2000, n2 13.203/2015 e n2 13.280/2016, que tem por objetivo
incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiéncia energética e o combate
ao desperdicio de energia elétrica.

3 PARTICIPANTES ELEGIVEIS

Poder3o participar da CHAMADA PUBLICA em pauta todos os consumidores atendidos na area
de concessdo da CELESC, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), que
estejam em dia com suas obrigacdes legais perante a CELESC até a data definida no item 6 e
gue estejam enquadradas em uma das classes de consumo listadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Classes de consumo elegiveis

CLASSE DE CONSUMO OBSERVACOES
Industrial
Residencial Excluidas as beneficiadas com a TSEE?
Comércio e servigos E outras atividades
Poder publico Federal, Estadual e Municipal
Rural Todas as subclasses

Servicos publicos
lluminagao Publica

L ver definicdo de “propostas de projeto”, no Glossério - Anexo A.
2 Ver definicdo de “TSEE”, no Glossario - Anexo A.
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As propostas de projeto deverao ser apresentadas conforme formaliza¢do obrigatéria através
de CARTA DE APRESENTACAO E CONCORDANCIA (Anexo B), tanto pelos consumidores
diretamente beneficiados como por entidades representantes® ou pela matriz da(s)
instituicdo(0es) beneficiada(s), desde que os mesmos possuam registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica (CNPJ), estejam devidamente autorizados pelos consumidores beneficiados
e atendam as demais condigdes solicitadas neste edital..

A apresentagdo de projetos de eficiéncia energética devera ser feita por tipologia, conforme
apresentado no item 5.

4 RECURSOS FINANCEIROS

O valor disponibilizado para a CHAMADA PUBLICA em tela é da ordem de R$ 9.500.000,00
(nove milhdes e quinhentos mil reais), contemplando as tipologias de projetos relacionadas no
item 5.

Desse valor total, RS 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais) serdo investidos em
projetos com fontes incentivadas* (ver item 8.18) da tipologia Comércio e Servicos que
beneficiem exclusivamente hospitais publicos e/ou filantrépicos e RS 7.000.000,00 (sete
milhdes de reais) serdo investidos em projetos das tipologias Industrial, Residencial, Comércio
e Servicos, Poder Publico, Rural, Servicos Publicos e lluminagdo Publica.

No caso dos projetos apresentados nao atenderem integralmente um dos grupos definidos
pelas tipologias acima, o saldo desses recursos podera, a critério da CELESC, ser utilizado por
outro grupo. Na eventualidade de existir saldo financeiro disponivel na conta do Programa de
Eficiéncia Energética, nos termos da legislacdo aplicdvel a espécie, poderao ser aprovadas
propostas de projeto acima dos valores disponibilizados, desde que atendam aos requisitos
especificados e os critérios eleitos para sua selegcdo, conforme estabelecido na presente
CHAMADA PUBLICA.

5 TIPOLOGIAS ELEGIVEIS DE PROJETOS

Poderdo ser apresentadas as seguintes tipologias de projeto, de acordo com as tipologias
definidas através das Resolu¢Ges Normativas ANEEL n° 556, de 18 de junho de 2013 e n2 830,
de 23 de outubro de 2018, da Agéncia Nacional de Energia Elétrica— ANEEL ( Tabela 2).
Nesta CHAMADA PUBLICA n3o serdo aceitas “propostas de projeto” para as tipologias Baixa
Renda, Educacional e Gestdo Energética Municipal. Também ndo serdo aceitos projetos
inovadores, caracterizados como Projetos Piloto.

3 Ver definicdo de “entidade representante”, no Glossario - Anexo A.
4Ver definigdo de “fontes incentivadas”, no Glossario - Anexo A.
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Tabela 2 - Tipologias elegiveis

PROJETOS POSSIVEIS TIPOLOGIA RECURSOS
Industrial
Residencial
Melhoria de instalagdo® comou  Comércio e servicos
sem geragao com fontes Poder publico RS 7.000.000,00
incentivadas Rural

Servicos publicos
lluminagao Publica
Melhoria de instalagdo com Comércio e servicos - Hospitais

~ . . S . .. RS 2.500.000,00
geragdo com fontes incentivadas  Publicos e/ou Filantrépicos >

6 CRONOGRAMA DA CHAMADA PUBLICA

A presente CHAMADA PUBLICA de projetos objetiva a sele¢do de propostas de projetos de
eficiéncia energética, dentro dos critérios estabelecidos pelo PROPEE, elaborado pela ANEEL.

A selecdo das “propostas de projeto” que irdo compor o Programa de Eficiéncia Energética da
CELESC sera realizada em uma Unica fase. Na Tabela 3 estdo descritas, em ordem cronolégica,
todas as datas pertinentes do processo de sele¢cdo desta CHAMADA PUBLICA.

Tabela 3 - Cronograma da Chamada Publica

DATA DESCRICAO

12.12.2018 Abertura da CHAMADA PUBLICA

31.01.2019 V Workshop PEE CELESC — Chamada Publica (a confirmar)

08.02.2019 17h00 - Prazo limite para solicitacao de esclarecimentos

11.02.2019 Inicio das entregas das “propostas de projeto” (via Sistema:
http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-
publicas)

08.03.2019 23h59 - Prazo limite para entrega das “propostas de projeto”

Encerramento da CHAMADA PUBLICA
A partir de 08.04.2019 Divulgacao da pontuacdo e qualificacao das “propostas de
projeto”
5 dias Uteis apds a 15h00 - Prazo limite para interposi¢ao de recursos
qualificagao
A partir de 30 dias corridos

L. . Prazo previsto para divulgacdo do resultado da andlise dos
apos interposicdo de

recursos e das “propostas de projeto” selecionadas

recurso
15 dias corridos apoés 15h00 - Prazo limite para o envio dos documentos solicitados
resultado do recurso no item 9.1

A partir de 30 dias corridos Prazo previsto para divulgacdo da analise dos documentos de
apos resultado do recurso  habilitacdo e resultado final
A partir de 60 dias corridos Celebracdo do Instrumento de Convénio com a Celesc

apos resultado final

5> Ver definicdo de “melhoria de instalagdo”, no Glossdrio - Anexo A.
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6.1 ETAPAS DA CHAMADA PUBLICA

A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de sele¢do e execucdo dos projetos de eficiéncia
energética do Programa de Eficiéncia Energética CELESC, desde a publicacdo desta Chamada
Publica, passando pelo processo de sele¢ao das propostas, execucdo do projeto e recuperagao

CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

do investimento (para projetos em consumidores com fins lucrativos — ver item 12).

Solicitagdo de
Esclarecimentos

R T

Item 15.1

Divulgacao do
Resultado Final

Publicagio da ftem & Interposicio de
ch & 5 Pabli Site Celesc, Jornais - FECUSOS Item 11.5
amada Publica | ¢ pigrio oficial i
Disponibilizagdo de Recebimentos dos 1tem 9.1
el celesc.com.br/peecelesc Docs. Para Habilitagao em39.

Item 11.4

Celebragdo do
Recebimento das Instrumento de Itens 6 e 15
Itens9 e 10
Propostas Convénio
Anilise e Selegdo das < o .
Item 11 Até 90 dias apés a
Propostas Plano de M&V assinatura do convénio
= ‘- #” - 12 meses - sem fonte
Divulgacao :_iu' ) ltem 11.4 Execucdo das Acdes de | |ncentivada
Resultado Provisorio Eficiéncia Energética | 24 meses- com fonte
[ I_ incentivada

Relatérios Mensais

. 2

Fiscalizagao

Anexo IV do Instrumento
de Convénio

Conforme atividades
descritas nos Relatérios

¥

Repasses dos Recursos

v

Relatério de M&V

¥

Relatério Final

v

Conforme apresentagdo de
notas, execucdo das obras e
aprovagdo nas fiscalizagdes.

Até 60 dias apds a
finalizagdo das agdes de EE

Até 30 dias apés a
aprovacdo do Relatério de
M&V

Recuperagio do

Investimento

C ids ¢/ fins lucrativos
Sem juros
Com corre¢io monetdria (IGP-M)

Parcela = ia Verificada

Figura 1 - Fluxograma do processo

7 PARAMETROS DEFINIDOS PELA ANEEL

Todas as “propostas de projeto” deverdao obedecer, obrigatoriamente, todas as disposi¢coes
constantes no documento “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”,
elaborado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, disponiveis no site:
http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica. A Tabela 4 apresenta os médulos

do PROPEE e as versdes vigentes a época da disponibilizacdo da CHAMADA PUBLICA.

Tabela 4 - Modulos PROPEE - versdes vigentes

MODULO

VERSAO VIGENTE

1 - Introdugdo

2 - Gestdo do programa

3 - Selegdo e implantagao de projetos

4 - Tipologias de projeto

5 - Projetos especiais

6 - Projetos com fontes incentivadas

7 - Calculo da viabilidade

8 - Medicdo e verificacdo de resultados

9 - Avaliagao dos projetos e programa

10 - Controle e fiscalizagao

Critérios de sele¢do para chamadas publicas de projeto
Guia de Medicao e Verificagdo para o Programa de
Eficiéncia Energética Regulado pela Aneel

Revisao 1
Revisdo 2
Revisao 2
Revisdo 2
Revisao 1
Revisdo 2
Revisado 2
Revisdo 2
Revisao 1
Revisdo 2
Revisao 1

Revisao 0

05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
02/07/2015

29/07/2014
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8 PARAMETROS DEFINIDOS PELA CONCESSIONARIA

A CELESC define os seguintes parametros que deverdo ser utilizados na elaboracdo das
“propostas de projeto”.

8.1 DEFINICOES PARA AS “PROPOSTAS DE PROJETO”

8.1a.

8.1b.

8.1c.

8.1d.

8.1e.

8.1f.

8.1g.

8.1h.

Caso as “propostas de projeto” contemplem mais de uma unidade consumidora
(mesma classe de consumo — item 3) deverd constar o detalhamento por unidade
consumidora dos resultados esperados.

Caso as “propostas de projeto” contemplem mais de uma unidade consumidora
(mesma classe de consumo — item 3) com mais de um nivel de tensdo de
fornecimento, o beneficio do projeto podera ser valorado separadamente conforme
o nivel de tensdo e o detalhamento dos resultados esperados por unidade
consumidora ou podera ser valorado considerando o nivel de tensdao mais alto dentre
as unidades consumidoras beneficiada.

Caso a “proposta de projeto” seja da tipologia Residencial, lluminag¢do Publica, Poder
Publico, Servigo Publico (desde que em todos os consumidores beneficiados nao haja
participacdo de capital majoritariamente privado) ou Comércio e Servicos (desde que
todos os consumidores beneficiados sejam de carater filantrépico ou assistencial), o
seu financiamento (caso selecionada) sera classificado na modalidade “Fundo
Perdido” (item 13), do contrario o seu financiamento (se selecionada) sera
classificado na modalidade “Contrato de Desempenho” (item 12).

Uma mesma unidade consumidora ndao podera fazer parte de mais de 1 (uma)
“proposta de projeto”. Caso sejam apresentadas 2 (duas) ou mais “propostas de
projeto”, estas serdo automaticamente desclassificadas.

Somente serdo aceitas “propostas de projeto” que contemplem a eficientiza¢do de
usos finais de energia elétrica, ou seja, a substituicdo de materiais e equipamentos
existentes por outros mais eficientes, nos quais ambos utilizem energia elétrica. Nao
serd permitida a substituicdo parcial ou total da energia elétrica por gds, energéticos
fosseis ou biomassa, com excecdo de projetos com fonte incentivada (ver item 8.18).

As “propostas de projeto” que contemplem deslocamento de cargas ou automacao
de processos serdo aceitas, desde que também estejam contempladas a
eficientizacdo energética dos usos finais envolvidos.

Para as “propostas de projeto” que contemplarem a inclusdo de geracdo de energia
elétrica a partir de fontes incentivadas (ver item 8.18), em atendimento ao disposto
Mddulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas do “Procedimentos do Programa de
Eficiéncia Energética - PROPEE”, somente serdo aceitas aquelas em que as acdes de
eficiéncia energética economicamente viaveis apuradas no diagndstico energético
nas instalagcdes do(s) consumidor(es) beneficiado(s), de acordo com o estabelecido
no item 7 (Mddulo 7 - Calculo da Viabilidade), forem ou ja tiverem sido
implementadas.

As “propostas de projeto” deverdao contemplar, no item avaliacdo, a estratégia de
medicdo e verificacdo dos resultados em conformidade ao “Protocolo Internacional
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de Medicdo e Verificagdao de Performance - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 -
1:2012 (Br)”, disponibilizado no endereco eletronico
http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas, obedecendo aos
requisitos minimos estabelecidos no subitem 8.6.

Todas as propostas técnicas deverdao atender as Especificacdes da Celesc, Normas
Técnicas Brasileiras, e caso ndo exista, deve-se atender as Normas Internacionais.

O consumidor que possuir outra fonte de geragdo de energia elétrica, além da energia
elétrica disponibilizada pela Distribuidora, deverd considerar APENAS a energia
economizada e a reducao de demanda na ponta da energia suprida pela
Distribuidora, no calculo do RCB.

Caso a proposta de projeto valore outros beneficios mensurdveis ou nao
mensuraveis, nos termos do disposto no item, Mddulo 7 - Cdlculo da Viabilidade,
Secdo 7.2 - Outros Beneficios Mensurdveis e Secao 7.3 - Beneficios Ndo Mensuraveis,
deverd ser apresentado também o célculo de viabilidade sem ainclusdo destes outros
beneficios. Para efeitos de classificacdo da proposta de projeto, bem como da
verificacdo da relacdo custo-beneficio limite, conforme item 11 da CHAMADA
PUBLICA, sera considerada somente a analise sem estes outros beneficios.

8.2 PARAMETROS DEFINIDOS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

8.2 a.

8.2 b.

8.2c.

8.2d.

As caracteristicas e especificacoes dos materiais e equipamentos que poderdo ser
utilizadas na formulacdo da proposta devem estar de acordo com o PROPEE e com o
Anexo C desta CHAMADA PUBLICA. Caso os materiais e equipamentos utilizados ndo
estejam listados no Anexo C, suas caracteristicas deverdo ser comprovadas,
obrigatoriamente, através da apresentacdo de catdlogos técnicos. Apresentar
catalogo técnico ou tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE e a tabela do
Procel, identificando o(s) equipamento(s) nelas (quando aplicavel), para
comprovacao das caracteristicas técnicas mesmo que o material ou equipamento
esteja contemplado no Anexo C. Para os equipamentos que ndo sao solicitados
ensaios de vida Util, caso ndo seja possivel comprovar a vida util destes equipamentos
através do catdlogo e/ou tabelas do PBE e do Procel, sera necessario apresentar uma
declarac¢ao do fabricante garantindo a vida util utilizada no diagndstico energético.

Caso a “proposta de projeto” contemple a substituicdo de um equipamento que foi
instalado com recurso do “Programa de Eficiéncia Energética da CELESC” e que ainda
esteja dentro do seu periodo de vida util, a “proposta de projeto” apresentada sera
automaticamente desqualificada. Quando a “proposta de projeto” tratar de uma
unidade consumidora ja beneficiada pelo “Programa de Eficiéncia Energética da
CELESC”, deve ser comprovado dentro do “diagndstico energético” que os
equipamentos propostos para a eficientizacdo ndo foram adquiridos com recursos
advindos do “Programa de Eficiéncia Energética da CELESC” ou que ja ultrapassaram
o periodo de vida util dos mesmos.

As lampadas fluorescentes tubulares deverdo estar de acordo com o Anexo C.

As lampadas e luminarias LED deverdo estar de acordo com o Anexo C.
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8.2 e. Os equipamentos de uso final de energia elétrica e de fontes incentivadas utilizados
nas “propostas de projeto” deverdo ser, obrigatoriamente, energeticamente
eficientes. No ambito desta CHAMADA PUBLICA, considera-se equipamento
energeticamente eficiente aquele detentor do Selo do Programa Nacional de
Conservacdo de Energia Elétrica - PROCEL® de Economia de Energia, ou simplesmente
Selo Procel (ELETROBRAS/PROCEL, em parceria com o INMETRO), dentro de cada
categoria definida naquele programa - disponivel em www.procelinfo.com.br.

e.l.

e.2.

e.3.

Caso ndo existam no mercado nacional os equipamentos com selo PROCEL
necessarios ao projeto, deverao ser adquiridos equipamentos com etiqueta A de
desempenho energético (Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia - ENCE),
do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE’, de responsabilidade do INMETRO,
disponivel em www.inmetro.gov.br.

Na eventualidade de ndo existirem equipamentos com selo PROCEL ou com
etiqueta A de desempenho energético (ENCE), deverdo ser adquiridos os
equipamentos mais eficientes dentro da listagem do PBE, disponivel em
www.inmetro.gov.br, devendo escolher obrigatoriamente o equipamento mais
eficiente disponivel. Neste caso, a escolha do equipamento devera ser
devidamente justificada, apresentando a tabela do PBE mais recente.

Caso os equipamentos necessarios ao projeto ndo sejam contemplados pelo selo
PROCEL nem pelo PBE, poderao ser utilizados os equipamentos mais eficientes
disponiveis. Quando houver, no uso final considerado, laudo de laboratério
acreditado pelo INMETRO para algum equipamento que atenda ao servico
requerido, somente estes equipamentos serdo aceitos. Os laudos deverdo ser
renovados a cada ano ou a cada novo modelo de equipamento e conter
preferencialmente, no seu escopo, além da eficiéncia energética, ensaios de vida
atil. Quando nao houver procedimento especifico para ensaio de vida util,
ensaios em partes ou na matéria-prima utilizada poderao ser aceitos.

8.2f. Para a “proposta de projeto” que contemple o uso final sistemas motrizes, o
carregamento, o rendimento nominal e o rendimento no ponto de carregamento do
equipamento existente podera ser obtido através de:

f.1.

f.2.

f.3.

Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO.

Dados de fabricantes, através de dados de placa, catalogos ou softwares
especificos.

Dados de medicdes realizadas, procedendo a estimativa através do software
“BDmotor”, disponivel no endere¢o eletrénico do PROCEL INFO, na secao
simuladores (www.procelinfo.com.br). No caso de obtencdo através de
medicoes, deverdo ser apresentados na “proposta de projeto” as medicdes
graficas, realizadas com equipamento analisador de energia durante um periodo
maior ou igual a 24 (vinte e quatro) horas, detalhamento das condi¢es de
apuracdo, certificado de calibracdo do equipamento de medicdo valido no

6 Ver definicdo de “Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica - PROCEL”, no Glossario - Anexo A.
7 Ver definicdo de “Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE”, no Glossdrio - Anexo A.
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periodo de realizagdo das medicdes, procedimentos de medigdo utilizada, bem
como todas as informagGes necessdrias para comprovar o regime de utilizagdo
do sistema a ser eficientizado. A comissdo julgadora da presente CHAMADA
PUBLICA poder4 solicitar ao consumidor a repeticdo das medi¢des na presenca
de técnicos da concessionaria.

8.2 g. Paraa “proposta de projeto” que contemple os demais usos finais de energia elétrica,
os dados de consumo dos equipamentos existentes poderao ser obtidos através de:

g.1l. Dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE, disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO.

g.2. Dados de fabricantes, através de dados de placa ou catalogos.

g.3. Dados de medicBes realizadas. No caso de obtencdo através de medigOes,
deverdo ser apresentadas na “proposta de projeto” as medi¢bes graficas,
realizadas com equipamento analisador de energia durante um periodo maior
ou igual a 24 (vinte e quatro) horas, apresentando o detalhamento das condicdes
de apuracdo, certificado de calibracdo do equipamento de medicdo valido no
periodo de realizacdo das medicdes, procedimentos de medicdo utilizada, bem
como todas as informacgdes necessdrias para comprovar o regime de utilizacao
do sistema a ser eficientizado. A comissdo julgadora da presente CHAMADA
PUBLICA poder3 solicitar ao consumidor a repeticio das medicdes na presenca
de técnicos da concessionaria.

8.2 h. Os materiais e equipamentos utilizados em sistema de aquecimento solar de dgua
deverdo estar de acordo com o Anexo C.

8.2i. Os materiais e equipamentos utilizados no sistema de iluminagao publica deverao
estar de acordo com o Anexo C.

8.3 REQUISITOS SOBRE CUSTOS E ORCAMENTOS

8.3 a. Os custos para elaboracdo do “diagndstico energético” deverao ser alocados dentro
do item, “elaboracdo do projeto”. Estes custos sé serdo remunerados pela CELESC
caso sejam computados como recursos proprios do PEE® e a “proposta de projeto”
seja contratada.

8.3 b. Para os custos computados como recursos préprios do PEE na “proposta de projeto”
deverdao ser apresentados, obrigatoriamente, pesquisa de preco através de, no
minimo, 3 (trés) orcamentos. A “proposta de projeto” a ser apresentada deverd
utilizar os menores valores unitdrios dentro dos orcamentos apresentados. Para os
custos inerentes a CELESC (mdo de obra prdpria, transporte, auditoria contdbil
financeira e outros custos indiretos - ART) ndo se faz necessaria a apresentacdo de
orgamentos.

8.3 c. Para os custos computados como recursos de terceiros® e/ou do consumidor!® na
“proposta de projeto”, deverdo ser apresentadas as devidas comprovacoes. Esta

8 Ver definicdo de “recursos préprios”, no Glossario - Anexo A.
9 Ver definicdo de “recursos de terceiros”, no Glossério - Anexo A.
10 ver definigdo de “recursos do consumidor”, no Glossario - Anexo A.
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comprovacao se dara através de 3 (trés) orcamentos ou, no caso de uso da mao de
obra do préprio consumidor, apresentacao de 2 (dois) orcamentos mais a estimativa
de custo do uso da mao de obra do préprio consumidor, através da apresentacao dos
profissionais envolvidos, acompanhado de uma estimativa de horas de trabalho de
cada um e do respectivo custo de homem-hora. A “proposta de projeto” a ser
apresentada devera utilizar os menores valores unitarios dentro dos orgamentos
apresentados.

8.3d. Equipamentos que vierem a ser adquiridos nas propostas de projeto para serem
utilizados em agbdes de treinamento e capacitagdo (projetores, computadores,
mobilidrio, etc.) ndo serao de forma alguma remunerados pela CELESC e ndo poderao
ser contabilizados como contrapartida (recursos de terceiros e/ou do consumidor).

8.3 e. Equipamentos que vierem a ser adquiridos nas “propostas de projeto” para serem
utilizados em “medicdo e verificacdo” (wattimetros, analisadores de qualidade de
energia, etc.) ndo serdo de forma alguma remunerados pela CELESC e ndo poderdo
ser contabilizados como contrapartida (recursos de terceiros e/ou do consumidor).

8.3f. Osorcamentos encaminhados deverdo estar em nome da proponente ou da empresa
responsavel pela proposta de projeto, formalmente indicada na carta de
apresentacdo, Anexo B da CHAMADA PUBLICA. Os orcamentos deverdo ser emitidos
por fornecedores diversos, devendo constar de forma clara e detalhada a quantidade
de materiais ou servicos a serem fornecidos, bem como seus respectivos precos
unitarios e seu consequente preco total. No orcamento deverd constar de forma
clara o nome da empresa, o CNPJ e os dados de contato (telefone e e-mail) do
fornecedor, bem como a data de emissdo do orcamento e a validade do mesmo.

8.3 g. Todos os custos computados na proposta de projeto deverao ser acompanhados de
planilha comparativa de precos. Nesta planilha deverao estar indicados todos os
materiais ou servigcos constantes na proposta de projeto, acompanhados de seus
respectivos valores unitdrios. Para os custos inerentes a CELESC (mdo de obra
propria, transporte, auditoria contdbil financeira e outros custos indiretos - ART) ndo
se faz necessaria a apresentacdo de planilha comparativa de precos.

8.3 h. Todos os custos computados na proposta de projeto deverdo ser compativeis com os
valores praticados no mercado regional. No caso destes valores n3ao serem
compativeis, o projeto podera ser reprovado.

8.3i. Todos os custos relacionados mao de obra ou a servicos computados na proposta de
projeto deverdao trazer descritos a identificacdo do profissional por categoria
(engenheiro, técnico, eletricista, outros), a quantidade (por categoria), o valor da
hora de trabalho (incluir encargos), o numero total de horas da atividade considerada
e 0 seu custo total. Para os custos inerentes a CELESC (mdo de obra prdpria,
transporte, auditoria contabil financeira e outros custos indiretos - ART) ndo se faz
necessaria a apresentacdo destes dados.

8.3j. No caso da utilizacdo da mao de obra da prdpria proponente, os custos advindos da
utilizacdo desta mao de obra ndo serdo de forma alguma reembolsados com recursos
do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE”, devendo ser computados
obrigatoriamente como contrapartida.
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Ndo serdo aceitas contrapartidas nos custos inerentes a CELESC (mdo de obra
propria, transporte, auditoria contabil financeira e outros custos indiretos - ART).

Na “proposta de projeto” é permitida somente a inser¢do de custos relacionados as
acOes de eficiéncia energética a serem executadas, ficando vetada a inser¢do de
custos para manutencgao dos sistemas, sejam eles antigos ou eficientizados.

Na “proposta de projeto” é vetada ainda a insercao de custos para obras civis que
nao representem ganhos energéticos (como a constru¢cdo de uma garagem coberta
para colocacao de mddulos fotovoltaicos ou placas de aquecimento solar de 4dgua) e
aquisicdo de imodveis (como um terreno para instalacdo da geragdao por fonte
incentivada).

Durante a execuc¢do dos projetos de eficiéncia energética, os recursos apontados
como recursos de terceiros e/ou do consumidor terdo prioridade de uso, ou seja,
independente da etapa, caso a acdo seja custeada parte com recursos proprios do
PEE e parte com recursos de outra origem, primeiramente serdo utilizados os
recursos aportados de outra origem até o seu limite para que, somente a posteriori,
sejam utilizados os recursos préprios do PEE.

Caso ao final do projeto os recursos apontados como recursos de terceiros e/ou do
consumidor ndo alcancem os valores previstos, a proponente deverd devolver a
CELESC a diferenca entre o valor previsto e o valor realizado. Esta diferenca serd
cobrada através de fatura especifica emitida pela CELESC contra a proponente, com
vencimento em 30 (trinta) dias contados da sua emissao.

8.4 VALORES LIMITE PARA AS “PROPOSTAS DE PROJETO”

8.4 a.

8.4 b.

8.4 c.

8.4d.

8.4 e.

8.4f.

n u

A soma dos custos com recursos préprios de “elaboragao de projetos”, “mao de obra
de terceiros”, “descarte de materiais” e “medicdo e verificacdo” ndao podera ser maior
que 50% (cinquenta por cento) do custo com recursos proprios do item “materiais e
equipamentos”.

O custo com recursos proprios com “acessorios” nao discriminados individualmente
em Nota Fiscal (p. ex.: fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc.) ndo podera
ser maior que 1% (um por cento) do custo de recursos préprios do item “materiais e
equipamentos”.

O custo com recursos proprios de “medicdo e verificacdo” ndo podera ser maior que
10% (dez por cento) do custo total com recursos préprios da “proposta de projeto”.

Os custos totais com “marketing” ndo podera ser maior que 5% (cinco por cento) do
custo total da “proposta de projeto”.

O custo com recursos proprios de “treinamento e capacitacdo” ndo podera ser maior
gue 5% (cinco por cento) do custo com recursos proprios da “proposta de projeto”.

Os valores da “proposta de projeto” que ultrapassarem os valores limite
estabelecidos para esta CHAMADA PUBLICA deverdo ser, obrigatoriamente,
computados como contrapartida, sendo que estes recursos poderdo advir do préprio
consumidor e/ou de terceiros.
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8.5 DEFINICAO DE FATORES PARA CALCULO DOS BENEFiCIOS

A CELESC define os seguintes fatores utilizados para o calculo dos beneficios das “propostas de
projeto”.

8.5.1 Fator de coincidéncia na ponta - FCP

Fator a ser considerado para o calculo da poténcia média na ponta, que é utilizado para o célculo
de reducdo de demanda no horario de ponta. O valor do fator de coincidéncia na ponta devera
ser menor ou igual a 1 (um) e o calculo deste fator devera utilizar a equagao abaixo para todos
os usos finais, com excec¢do do uso final “aquecimento solar de agua”, que devera utilizar a
metodologia proposta no subitem 8.5.3.

nup X nd X nm

FCP = 792

Onde:
nup: Numero de horas por dia de utilizacdo do sistema a ser eficientizado no horario de
ponta. Para a CELESC, o horario de ponta a ser considerado devera ser menor ou igual a
3 (trés) horas e estd compreendido entre 18h30 e 21h30 (no hordrio de verao considerar
o intervalo entre 19h30 e 22h30).
nd: Numero de dias Uteis (segunda-feira a sexta-feira) ao longo do més em que se utiliza
o sistema a ser eficientizado no hordrio de ponta. Nesta CHAMADA PUBLICA considera-
se um més padrdao com 22 (vinte e dois) dias Uteis mensais.
nm: Numero de meses, no periodo de um ano, em que se utiliza o sistema a ser
eficientizado. Considera-se um ano padrao com 12 (doze) meses.
792: Numero de horas equivalente as horas de ponta disponiveis ao longo de um ano
(3 horas de ponta diarias x 22 dias Uteis por més x 12 meses por ano).

Deve-se apresentar memdria de calculo, horarios de utilizacdo da carga e demais informacdes
necessarias para comprovar o FCP proposto. Os valores de nup, nd e nm deverdo ser
compativeis com as informacdes apresentadas no “diagndstico energético”.

Caso a equacgdo acima ndo seja compativel com o regime de utilizacdo do sistema a ser
eficientizado, deverd ser apresentado na “proposta de projeto” cédlculo detalhado do FCP,
justificando cada parametro utilizado. Todos os pardametros deverdo ser compativeis com as
informacdes apresentadas no “diagndstico energético”.

8.5.2 Fator de utilizacao - FU

O fator de utilizacdo a ser considerado nas “propostas de projeto” devera ser menor ou igual a
1 (um), devendo ser apresentadas todas as informacgGes necessarias para comprovar o fator de
utilizacdo proposto.

8.5.3 Aquecimento solar de agua

Para “propostas de projeto” que utilizarem sistemas de aquecimento solar de agua, para a
fragao solar deve-se utilizar FS = 0,70.
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Para o cdlculo do fator de coincidéncia na ponta - FCP, deverdo ser apresentados os calculos de
forma detalhada, sempre justificando cada parametro utilizado. O valor do FCP devera ser
menor ou igual a 1 (um), podendo ser utilizada a equagao abaixo para sua determinagao:

__ nbp xtb

Fep = nc x 180

Onde:
nbp: Niumero médio de banhos por dia no horario de ponta por unidade consumidora.
Para a CELESC, o hordrio de ponta a ser considerado estd compreendido entre 18h30 e
21h30 (no horario de verdo considerar o intervalo entre 19h30 e 22h30).
tb: Tempo médio de banho, em minutos.
nc: Numero de chuveiros por unidade consumidora.
180: Minutos equivalente a 3 (trés) horas de ponta.

Em caso de dificuldades na obtengdo do fator de coincidéncia na ponta utilizar FCP = 0,10.
As especificagdes minimas dos equipamentos estdo apresentadas no Anexo C.

A planilha disponibilizada pela CELESC para auxilio na elaboracdo de projetos que serdo
apresentados nesta CHAMADA PUBLICA contempla apenas o célculo para a¢des de eficiéncia
energética em sistemas de pequeno porte (reservatorios de até 200 litros). Para agdes mais
complexas, como projetos de maior porte ou de substituicdo de chuveiros elétricos e sistemas
centrais de aquecimento elétrico por bombas de calor, estes calculos ficam a cargo da
proponente, devendo esta preparar e apresentar todo o memorial de cdlculo e a planilha
utilizada. Na planilha disponibilizada pela CELESC, a proponente deverd inserir os resultados
destes cdlculos (energia economizada e demanda reduzida no horario de ponta) bem como
todas as despesas relacionadas a esta acdo, para o calculo da sua relacdo custo-beneficio nas
abas relacionadas a “Outros Sistemas”.

8.5.4 Condicionamento Ambiental

As “propostas de projeto” que apresentarem acbes de melhoria de instalacdo para este uso
final deverdo apontar a temperatura de conforto para o sistema a ser beneficiado. Esta
temperatura devera servir como base para determinar o tempo de funcionamento do sistema,
levando-se em consideracao o niumero de dias em que a temperatura média histérica externa
ficou acima desta temperatura de conforto (para sistemas de refrigeracdo) e/ou abaixo desta
temperatura de conforto (para sistemas de aquecimento).

Para o cdlculo da média histdrica didria da temperatura, recomenda-se utilizar os dados do
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) da estacdo mais préoxima da unidade consumidora
beneficiada. O banco de dados do INMET pode ser acessado através do site
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep. Utilizar a média dos ultimos 10
anos.

Exemplo: em uma universidade com 202 dias letivos, em um sistema de condicionamento
ambiental sé de refrigeracdo, verificar no periodo destes 202 dias em quantos dias a
temperatura média histérica dos ultimos 10 anos foi acima de 23°C (temperatura de conforto
adotada).

Caso o sistema atual de condicionamento ambiental seja somente de refrigeracdo, nao sera
permitida a sua substituicdo por sistemas de refrigeracdo e aquecimento (quente/frio).
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A planilha disponibilizada pela CELESC para auxilio na elaboragdao de projetos que serdao
apresentados nesta CHAMADA PUBLICA contempla apenas o calculo para substituicio de
equipamentos individuais de janela ou equivalentes. Para ag¢®es mais complexas, como
substituicdo de chillers, estes cdlculos ficam a cargo da proponente, devendo esta preparar e
apresentar todo o memorial de cdlculo e a planilha utilizada. Na planilha disponibilizada pela
CELESC, a proponente devera inserir os resultados destes calculos (energia economizada e
demanda reduzida no horario de ponta) bem como todas as despesas relacionadas a esta agao,
para o calculo da sua relagdo custo-beneficio nas abas relacionadas a “Outros Sistemas”.

8.5.5 Illuminagao Publica

As “propostas de projeto” que apresentarem acdes de melhoria de instalagdo para esta
tipologia e uso final deverdo considerar o seu tempo de funcionamento igual a 12 horas/dia x
365 dias/ano = 4.380 horas/ano.

8.5.6 Sistema Motrizes

A planilha disponibilizada pela CELESC para auxilio na elaboracdo de projetos que serdo
apresentados nesta CHAMADA PUBLICA contempla apenas o célculo para substituicdo de
motores elétricos de indugdo com carga constante por unidades de mais alto rendimento, com
ou sem adaptacdo da poténcia nominal. Para acdes mais complexas, envolvendo outras partes
do sistema motriz (maquina acionada, sistema acionado) e/ou instalacdo de acionadores de
velocidade ajustdvel (conversores de frequéncia), estes calculos ficam a cargo da proponente,
devendo esta preparar e apresentar todo o memorial de calculo e a planilha utilizada. Na
planilha disponibilizada pela CELESC, a proponente devera inserir os resultados destes cdlculos
(energia economizada e demanda reduzida no horario de ponta) bem como todas as despesas
relacionadas a esta acdo, para o calculo da sua relacdo custo-beneficio nas abas relacionadas a
“Outros Sistemas”.

8.5.7 Sistemas de Refrigeracao

A planilha disponibilizada pela CELESC para auxilio na elaboracdao de projetos que serdo
apresentados nesta CHAMADA PUBLICA contempla apenas o célculo para substituicdo de
equipamentos individuais de refrigeracdo (geladeiras, balcGes frigorificos, mostradores,
freezers, etc.) de pequeno porte, ou de modernizagdo de processos, sistemas ou equipamentos.
Para acGes mais complexas, envolvendo, entre outros, camaras frigorificas ou sistemas de
refrigeracdao de grande porte, estes calculos ficam a cargo da proponente, devendo esta
preparar e apresentar todo o memorial de cdlculo e a planilha utilizada. Na planilha
disponibilizada pela CELESC, a proponente devera inserir os resultados destes cdlculos (energia
economizada e demanda reduzida no hordrio de ponta) bem como todas as despesas
relacionadas a esta agao, para o calculo da sua relagdo custo-beneficio nas abas relacionadas a
“Outros Sistemas”.

8.6 MEDICAO E VERIFICACAO DE RESULTADOS

A medicdo e verificacdo - M&V de resultados é uma etapa muito importante para a execu¢ao
dos projetos de eficiéncia energética. Todo o processo devera ser elaborado em conformidade
ao estabelecido no “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, conforme
item 7 deste regulamento, ao “Protocolo Internacional de Medicdo e Verificacdo de
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Performance” - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br) e ao “Guia de Medigdo e
Verificagdo para o Programa de Eficiéncia Energética Regulado pela Aneel”, conforme item 7
deste regulamento. Devem ser utilizadas as Planilhas de M&V disponibilizadas pela ANEEL no
site http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica.

Quanto ao processo de M&V, o mesmo é dividido em 3 (trés) etapas principais a serem
executadas em diferentes estagios de projetos de eficiéncia energética.

8.6.1 Estratégia de Medicao e Verificacdo

A estratégia de M&V devera ser elaborada de forma consolidada na fase de “diagndstico
energético” e apresentada junto a proposta de projeto. Ela apontara as bases para o Plano de
M&V (subitem 8.6.2). E necessario que a empresa responsavel pela elabora¢do da proposta
possua pelo menos 1 (um) profissional vinculado a ela com certificaggo CMVP (Certified
Measurement and Verification Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization). Este
profissional deverd ser o responsavel pela elaboragdo desta Estratégia de M&V.

Neste ponto devem ser definidas as bases para as atividades de M&V:

a. Varidveis independentes: Sdo fatores determinantes que rotineiramente variam e afetam
significativamente o uso da energia e permitem a compara¢ao das mesmas condi¢des de
uso da energia elétrica antes e depois das a¢Oes de eficiéncia energética. Verificar quais
variaveis (clima, produc¢do, ocupacao, etc.) explicam a variacdo da energia e como
poderdo ser medidas (local, equipamentos, periodos de medi¢do — linha de base e de
determinacdo da economia).

b. Fatores estaticos: sdo aqueles que mudam o padrdao de uso da energia elétrica e, caso
ocorram, devem ser monitorados para descobrir mudanc¢as nas condi¢des da linha de
base. Podem ser definitivos ou temporarios, podem incluir uma nova varidvel
independente ou somente alteracdo dos parametros do modelo. Verificar quais fatores
podem alterar o padrdo de uso da energia elétrica (alteracGes das dimensodes fisicas do
ambiente, alteracdo na temperatura do termostato, aumento significativo de pessoas no
setor, entre outros) e como serdao monitorados.

c. Fronteira de medicdo: Determinar o limite, dentro da instalacdo, onde serdo observados
os efeitos da acdo de eficiéncia energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos
interativos com o resto da instalacdo.

d. Duracdo das medicdes: Informar a duracdo das medi¢es (tanto no periodo de linha de
base quanto no periodo de determinacdo da economia). As medi¢cGes para cada
equipamento amostrado devem ter uma duracdao minima de:

d.1 lluminacdo: 01 (um) segundo antes da acdo de eficiéncia energética e 01 (um)
segundo ap6s a acdo de eficiéncia energética;

d.2 lluminacdo Publica: 01 (um) dia antes da acdo de eficiéncia energética e 01 (um) dia
apos a acao de eficiéncia energética;

d.3 lluminacdo Semafédrica: 01 (um) dia antes da acdo de eficiéncia energética e 01 (um)
dia apds a acdo de eficiéncia energética ou 01 (um) ciclo de funcionamento antes
da acdo de eficiéncia energética e 01 (um) ciclo de funcionamento apds a acdo de
eficiéncia energética (optar pelo maior deles).
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d.4 Refrigeracdo, Condicionamento Ambiental e Aquecimento de Agua: 07 (sete) dias
antes da acao de eficiéncia energética e 07 (sete) dias apds a a¢do de eficiéncia
energética;

d.5 Fontes Incentivadas: As medi¢des para apuracdo da energia e demanda geradas
deverado ser feitas por um ano. Caso haja dados locais sobre a disponibilidade da
fonte utilizada, este tempo podera ser reduzido.

d.6 Demais UtilizacOes: 07 (sete) dias antes da agdo de eficiéncia energética e 07 (sete)
dias apds a acdo de eficiéncia energética ou 01 (um) ciclo de produgdo antes da a¢ao
de eficiéncia energética e 01 (um) ciclo de produ¢do apds a acao de eficiéncia
energética (optar pelo maior deles). No caso de ciclos de produc¢do padrao, onde
as caracteristicas de funcionamento, como o tempo de uso, frequéncia,
carregamento sejam idénticos durante os dias da semana, a medicdo podera ser
realizada durante 02 (dois) dias antes da acdo de eficiéncia energética e 02 (dois)
dias apds a acdo de eficiéncia energética. Tal modalidade deverad ser justificada.

e. Opcdo do PIMVP: Informar qual a opcdo do PIMVP serd adotada. Deve-se dar preferéncia
na utilizacdo das opgdes A ou B PIMVP.

e.1 Opcdo C: Admite-se seu uso quando for substituido um Unico equipamento em uma
instalacdo e quando o consumo deste for igual ou maior a 30% (trinta por cento) do
total da instalacdo. Esta op¢do também poderad ser utilizada quando o desempenho
energético de toda a instalacdo estiver sendo avaliado, ndo apenas o da acdo de
eficiéncia energética. Tal opcdo devera ser justificada.

e.2 Opcdo D: Admite-se nos casos em que nenhuma outra opcdo seja praticavel,
atendendo a todas as disposicdes constantes no PIMVP. Tal opcdo devera ser
justificada.

f. Modelo do consumo da linha de base: Determinar como serd montado o modelo do
consumo da linha de base. Em geral, uma analise de regressao entre a energia medida e
as varidveis independentes. Medir energia e variaveis independentes até encontrar um
modelo da Energia (E) em funcdo das varidveis independentes (Vi), antes das a¢bes de
eficiéncia energética:

E="f(Vi)

Fazer a andlise de regress3o para verificar a correlacdo (R?) entre as varidveis, onde
R2> 0,75 representa um bom modelo.

g. Amostragem: Informar se serdo medidos todos os equipamentos ou se serd utilizada
alguma técnica de amostragem, informando o tamanho das amostras. Técnicas de
amostragem poderado ser utilizadas para projetos com trocas de muitos equipamentos.
Cuidados deverao ser tomados com a incerteza introduzida, pois a amostragem cria erros,
porque nem todas as unidades em estudo sdo medidas. Deve-se seguir os passos
preconizados pelo PIMVP no Anexo B-3 — Amostragem para se determinar o tamanho da
amostra:

g.1. Selecionar uma populacdo homogénea: dividir a populagdo em subconjuntos
homogéneos, por exemplo, agrupando as lampadas de mesma poténcia ou os
ares-condicionados de mesma capacidade. Deve-se justificar os subconjuntos
definidos na estratégia.
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g.2. Determinar os niveis desejados de precisdo e de confianca: deve-se adotar 10%
de nivel de precisao com 95% de nivel de confianga.

g.3. Calcular o tamanho da amostra inicial: deverdao ser usados coeficientes de
variacdo tipicos. Considerar um coeficiente de variagao (cv) minimo de 0,5. O
tamanho da amostra inicial sera:

z% + cv?
Ng = 6—2
Onde:
no = tamanho inicial da amostra
z =valor padrao da distribuigdo normal (confiabilidade de 95%) = 1,96
cv = coeficiente de variagao das medidas (minimo 0,5)

e = precisao desejada (= 0,1)

g.4. Ajustar a estimativa inicial do tamanho da amostra para pequenas populacdes:
calcular a férmula abaixo e adota-la, se menor que a anterior (n<no):

ng X N
n =
ng+N

Onde:

n = tamanho reduzido da amostra
ne = tamanho inicial da amostra
N = populacao

h. Calculo das economias: definir como sera calculada a economia de energia e a reducdo
de demanda na ponta. O PIMVP admite dois modos de se medir a economia de energia:
pela energia evitada, quando se consideram as condicoes do periodo de determinacao da
economia e pela economia normalizada, quando estas condi¢des sdo fixas, de um padrao
estabelecido. Recomenda-se que seja utilizado a segunda op¢ao (economia normalizada),
onde alguns padrdes (clima, por exemplo) podem ser definidos através de estudos.

h.1. Para o estabelecimento das condi¢des padrdo de funcionamento da instalagao
(producdo, ocupacao, etc.), deverdo ser usados os dados do ultimo ano ou média
dos ultimos anos de funcionamento.

8.6.2 Plano de Medicao e Verificacao

As medigdes do periodo de linha de base devem ser a primeira atividade da fase de execugdo
de um projeto, antes da implementacdo das medidas propriamente ditas. Esta etapa inclui a
realizacdo destas medicGes iniciais (medicdes do periodo de linha de base), o estabelecimento
completo do modelo do consumo de energia e demanda da linha de base e da elaboracdo do
Plano de M&V, contendo todos os procedimentos e consideracdes para o calculo das
economias, conforme o Capitulo 5 do PIMVP e demais disposicées da ANEEL sobre o assunto,
conforme item 7 desta CHAMADA PUBLICA.

A execucdo desta etapa deverd ser realizada por empresa com experiéncia comprovada na
prestacao de servicos de medicdo e verificacdo de resultados conforme Protocolo Internacional
de Medicdo, Verificacdo e Performance. E necessario também que esta empresa possua pelo
menos 1 (um) profissional vinculado a ela com certificagdo CMVP (Certified Measurement and
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Verification Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization). Este profissional devera
ser o responsavel pela emissao do Plano de M&V.

Em resumo, o plano de M&V deve ser estabelecido apds a realizagdo das medicdes dos
equipamentos existentes nas instalagdes beneficiadas pelas “propostas de projeto”, seguindo
os procedimentos estabelecidos na estratégia de M&YV, devendo incluir a discussdao dos
seguintes tdpicos, os quais estao descritos com maior profundidade no PIMVP.

a. Objetivo das a¢Ges de eficiéncia energética.

b. Op¢do do PIMVP selecionada e fronteira de medigao.
c. Linha de base, periodo, energia e condigdes.

d. Periodo de determinagdo da economia.

e. Bases para o ajuste.

-

Procedimento de andlise e modelagem do periodo de linha de base.

Preco da energia.

> @

Especificacbes dos medidores (com apresentacdo dos certificados de calibracdo dos
equipamentos, que devem estar validos no periodo de realizacdo das medicées).

i. Responsabilidades de monitoramento.

j. Precisdo esperada (conforme definido pela ANEEL, neste caso deverad ser perseguida uma
meta “95/10”, ou seja, 10% de precisdo com 95% de confiabilidade).

k. Orgamento.
I. Formato de relatdrio.
m. Garantia de qualidade.

Também deverdo ser incluidos os tdpicos especificos adicionais previstos no Capitulo 5 do
PIMVP, referentes a utilizacdo da opcdo A e da opcao D.

8.6.3 Relatorio de Medicao e Verificacao

Uma vez terminada a implantacdo das acbes de eficiéncia energética e realizada a sua
verificacdo operacional!!, devem ser procedidas as medi¢des de consumo e demanda e das
variaveis independentes relativas ao mesmo periodo, observando o estabelecido na estratégia
de M&V e no plano de M&YV, de acordo com o Capitulo 6 do PIMVP e demais documentos
pertinentes, conforme item 7 deste regulamento.

A execucdo desta etapa deverd ser realizada pela mesma empresa responsavel pela etapa do
Plana do Medicdo e Verificacdo (descrita no subitem 8.6.2)

Em resumo, o relatdorio de M&V deve ser estabelecido apds a realizacdo das medicGes dos
equipamentos propostos na instalacdo beneficiada pela “proposta de projeto”, seguindo os
procedimentos estabelecidos na estratégia e no plano de M&V, devendo conter uma analise
completa dos dados conforme o Capitulo 6 do PIMVP e demais documentos pertinentes (item 7
deste regulamento), com os seguintes itens:

11 ver definigdo de “verificacdo operacional”, no Glossario - Anexo A.
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a. Dados observados durante o periodo de determinagao da economia:

- Datas do periodo de medicao

- Dados de energia e demanda

- Valor das variaveis independentes

- Valor do coeficiente de determinagdo (R?), quando houver modelo do periodo
de referéncia

- Para amostragens: tamanho da amostra, precisdo (e) e coeficiente de variagao
(cv) obtidos

- Precisdo dos instrumentos utilizados

b. Descrigdo e justificacdo de quaisquer corregdes feitas aos dados observados
c. Valores estimados acordados

d. Valores da energia e demanda utilizados (ponto de vista do sistema elétrico e do
consumidor)

e. Desvio eventual das condicdes apresentadas no Plano de M&V. Apresentar calculos de
engenharia que fizeram o ajuste as novas condigdes

f. Economia calculada em unidades de energia e monetdrias (ponto de vista do sistema
elétrico e do consumidor)

g. Desvio observado em relacdo a avaliacdo ex ante.

8.7 TAXA DE DESCONTO

A taxa de desconto a considerar serd a mesma especificada no Plano Nacional de Energia - PNE,
vigente na data de submissdo do projeto. Para a presente CHAMADA PUBLICA deve-se
considerar a taxa de desconto de 8% (oito por cento) ao ano.

8.8 MAO DE OBRA PROPRIA - MOP

Este item refere-se as despesas com mao de obra da CELESC. Todas as “propostas de projeto”
deverdo apresentar as despesas referentes a mao de obra propria da CELESC, obtida através da
seguinte férmula:

MOP = 480Hh X R$ 107,43 + 0,05 X (custo total com recursos préprios do projeto)
Onde:
480 Hh: Numero de homens-horas da CELESC minimo estimado, utilizado por projeto por ano.
RS 107,43: Custo unitério a ser considerado por homem-hora.

0,05 x custo total com recursos préprios do projeto: Correspondem a 5% (cinco por cento) do
custo total com recursos préprios da “proposta de projeto”.

Os recursos destinados para mdo de obra prépria deverdo ser rateados entre os usos finais
contemplados na proposta de projeto. Este rateio serd realizado conforme o percentual de
participacdo do custo de “materiais e equipamentos” de cada uso final em relacdo ao custo
total de “materiais e equipamentos” desta proposta.

Este item ndo deve ser confundido com o item Administracdo Prépria. O item Administracdo
Propria devera sempre apresentar custo zero.
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8.9 TRANSPORTE

Este item refere-se as despesas da CELESC com viagens para reunides de acompanhamento e
inspecdo dos servicos a serem realizados durante a execucdo do projeto.

Caso a “proposta de projeto” envolva uma Unica cidade, a previsdo das despesas de transporte
deverad ser calculada conforme a férmula abaixo:

TR =12 X [400+ 1,4 X (DCF)]
Onde:

TR: Custo de Transporte.

12: Numero de viagens a serem realizadas.

DCF: Distancia (em quildmetros) entre Florianépolis e a cidade do projeto.
400 + 1,4 x DCF: Custo unitario a ser considerado para cada viagem.

Caso a “proposta de projeto” envolva vdrias cidades, a previsdo das despesas de transporte
deverd ser calculada conforme a féormula abaixo:

TR =12 X [400+ 1,4 % (361,20)]
Onde:
TR: Custo de Transporte.

12: Numero de viagens a serem realizadas.
361,20: Distancia (em quildmetros) média entre todas as cidades atendidas pela CELESC e

Floriandpolis.
400 + 1,4 x 361,20: Custo unitario a ser considerado para cada viagem.

Os recursos destinados para transporte deverdo ser rateados entre os usos finais
contemplados na proposta de projeto. Este rateio sera realizado conforme o percentual de
participacdo do custo de “materiais e equipamentos” de cada uso final em relagao ao custo
total de “materiais e equipamentos” desta proposta.

8.10 AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA

Todas as “propostas de projeto” deverdo apresentar o valor de RS 5.000,00 referentes a
auditoria contdbil e financeira ja contratada pela CELESC.

8.11 OuTROS CusTOS INDIRETOS - ART

Este item refere-se as despesas da CELESC com a emissao da Anotacdao de Responsabilidade
Técnica - ART, a ser registrada junto aos conselhos de classe (CREA, CAU, entre outros),
referente a gestdo e fiscalizagdo do projeto proposto. Deverad ser previsto um valor de RS 500,00
para este item.

8.12 ACOES DE MARKETING E DIVULGACAO

As acOes de marketing consistem na divulgacdo das a¢cGes executadas em projetos de eficiéncia
energética, buscando disseminar o conhecimento e as praticas voltadas a eficiéncia energética,
promovendo a mudanca de comportamento do consumidor.
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Toda e qualquer acao de marketing e divulgacao deverd seguir as regras estabelecidas pelo
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, observando especialmente o
uso das logomarcas do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” e da “Agéncia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL”, disponiveis em www.aneel.gov.br, e das logomarcas da “Celesc
Distribuicdo S.A.”, “Programa de Eficiéncia Energética Celesc” e do Governo do Estado de Santa
Catarina. Toda e qualquer divulgagdo deve ser previamente aprovada pela CELESC, devendo
obrigatoriamente fazer meng¢do ao “Programa de Eficiéncia Energética CELESC- PEE CELESC”,
executado pela CELESC e regulado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”.

Deverdo ser realizadas, no minimo, as seguintes a¢des de divulgacao:

1. Elaborar, confeccionar e instalar, em area de grande circulagao no(s) local(is) onde sera
executado o projeto, placa(s) informativa(s) de obra com as principais informagdes do
projeto, como o objetivo, valor investido no projeto, previsdo de energia economizada
e reducdo de demanda na ponta, relagdo custo-beneficio e prazo de execucgdo. A placa
deverd ter, no minimo, 03 (trés) metros de largura e 01 (um) metro e 50 (cinquenta)
centimetros de altura. Para as tipologias Residencial e Rural esta a¢do é facultativa.

2. Confeccionar folders orientativos sobre o uso racional de energia elétrica, abordar as
principais acoes realizadas no projeto e trazer informacGes sobre o valor investido no
projeto (total e pelo PEE CELESC), a energia economizada, a reducdo de demanda na
ponta e a relacdo custo-beneficio alcancada. Os folders deverdo ser elaborados ao final
do projeto e distribuidos entre as pessoas beneficiadas diretamente ou indiretamente
pelas acdes de eficiéncia executadas. Deverdo ser entregues 100 (cem) unidades a
CELESC para divulgacdo. A Tabela 5 define o nimero minimo de folders a serem
confeccionados por projeto conforme a sua tipologia.

Tabela 5 - Quantidade minima de folders

TIPOLOGIA QUANTIDADE DE FOLDERS

Industrial Numero de funcionarios da empresa + 100
Residencial Numero de UC’s beneficiadas + 100
Comeércio e servigos Numero de funcionarios da empresa + 100
Poder publico Numero de funcionarios da empresa + 100
Rural Numero de UC’s beneficiadas + 100
Servicos publicos Numero de funcionarios da empresa + 100
lluminagao Publica 1.100

3. Confeccionar adesivos que serdo utilizados em interruptores, préximo aos
equipamentos de iluminacdo, ar condicionado, dentre outros, e também em monitores,
conscientizando sobre o uso racional de energia elétrica. Estes adesivos deverdo ser
utilizados nas edificacdes beneficiadas pelo projeto, podendo também ser distribuidos
entre as pessoas beneficiadas diretamente ou indiretamente pelas acbes de eficiéncia
executadas. A Tabela 6 define o nimero minimo de adesivos a serem confeccionados
por projeto conforme a sua tipologia. Caso a edificacdo ja tenha sido beneficiada por
outro projeto do PEE CELESC e ja possua os adesivos instalados, a confec¢cdo de novos
adesivos é facultativa.
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Tabela 6 - Quantidade minima de adesivos

TIPOLOGIA QUANTIDADE DE ADESIVOS

Industrial Para cada interruptor da(s) edificagcao(des) eficientizada(s)
Residencial Para cada interruptor da(s) edificagao(des) eficientizada(s)
Comeércio e Para cada interruptor da(s) edificacao(des) eficientizada(s)
servigos

Poder publico Para cada interruptor da(s) edificacao(des) eficientizada(s)
Rural Para cada interruptor da(s) edificagao(des) eficientizada(s)
Servicos publicos Para cada interruptor da(s) edificacao(des) eficientizada(s)
lluminagdo Publica 2.600 unidades

4. Confeccionar adesivos e/ou placas para identificacdo dos equipamentos eficientizados.

5. Elaboracgdo, ao final do projeto, de um video (de carater técnico e ndo de divulgacao
comercial) com duracdo de 4 (quatro) a 6 (seis) minutos, apresentando e explicando as
fases do projeto, as acOes de eficiéncia energética, as atividades de treinamento e
capacitacdo, a manufatura reversa (descarte dos materiais) e os beneficios alcancados
com sua conclusao.

As propostas da placa informativa de obra, dos adesivos, dos folders e do video deverdo ser
submetidas a CELESC para aprovagao.

Os recursos destinados para as a¢des de marketing e divulgacdo deverdo ser rateados entre os
usos finais contemplados na proposta de projeto. Este rateio sera realizado conforme o
percentual de participacdao do custo de “materiais e equipamentos” de cada uso final em
relacdo ao custo total de “materiais e equipamentos” desta proposta.

8.13 TREINAMENTO E CAPACITACAO

As acOes de treinamento e capacitacdo visam estimular e consolidar as praticas de eficiéncia
energética nas instalacdes onde foram executados projetos do “Programa de Eficiéncia
Energética - PEE”, bem como difundir os seus conceitos.

A execucdo de acles de treinamento e capacitacdo caracteriza-se como uma atividade
obrigatdria, devendo estar prevista em toda e qualquer “proposta de projeto” submetida a esta
CHAMADA PUBLICA. Entretanto, a definicdo da forma de realizacdo destas acBes (através de
workshop, minicurso, palestras, etc.), bem como a quantidade e duracdo destas agdes, ficam
exclusivamente a cargo do proponente. Os recursos destinados para acdes de treinamento e
capacitacdo deverdo ser rateadas entre os usos finais contemplados na proposta de projeto.
Este rateio sera realizado conforme o percentual de participacdo do custo de “materiais e
equipamentos” de cada uso final em relacdo ao custo total de “materiais e equipamentos”
desta proposta.

Toda e qualquer acdo de treinamento e capacitacio dentro da CHAMADA PUBLICA deverd
seguir as regras estabelecidas pelo “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética -
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PROPEE”, observando especialmente o disposto no Mdédulo 4 - Tipologias de Projeto, Secdo 4.3
- OQutras AcOes Integrantes de Projeto, Item 3 - Treinamento e Capacitacdo. As propostas de
projeto devem prever, no minimo, os seguintes itens:

a. Conteudo programatico;

b. Instrutor (deve-se apresentar um breve curriculo do instrutor ou, na hipdtese da nao
definicao deste, deve-se apresentar curriculo minimo a ser atendido pelo instrutor);

c. Publico alvo (deve-se estimar o percentual de participantes em relagdo ao total de
usudrios da instalacdo a ser eficientizada);

d. Carga horaria;

e. Cronograma;

f. Local.

Sobre o conteudo programatico destas acdes, a CELESC estabelece os seguintes requisitos
minimos:

a. Objetivos do Programa de Eficiéncia Energética, executado pela CELESC e regulado pela
ANEEL (observar uso das logomarcas);

Objetivos do projeto de eficiéncia energética a ser executado;

Operacdo e manutencao dos equipamentos adquiridos;

Dicas de economia no ambiente de trabalho;

Dicas de economia na residéncia.

P oo o

Sobre quantidade e duracdo destas a¢des, a CELESC estabelece os seguintes requisitos minimos:

Q

Carga Hordria minima de 4h por acao planejada;

b. Realizacdo de no minimo 1 acdo por Unidade Consumidora Beneficiada (exceto
tipologias rural e residencial);

c. Para projetos de tipologia residencial e rural deve-se realizar no minimo 1 acdo para

cada 50 Unidades Consumidoras Beneficiadas;

As acOes de treinamento e capacitacdo deverdo ser ministradas por profissional(is)
capacitado(s), com formagdo em curso Técnico, Tecndlogo ou em Engenharia, com experiéncia
comprovada (através da apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, emitido pelo CREA
de qualquer Estado da Federagdo) na elaboracdo e/ou execugdo de projetos de eficiéncia
energética da ANEEL, ou profissional(is) capacitado(s), com formacdo em curso Técnico,
Tecndlogo ou em Engenharia de notavel saber (notavel é expressdo valorativa, diz a efetiva
qualidade positiva do saber de alguém em determinada area do conhecimento), comprovado
através de seu curriculo Lattes.

Deverdo ser confeccionadas apostilas para distribuicdo entre os participantes das ag¢des de
treinamento e capacitacdao. A apostila deve abordar todo o assunto previsto no contetdo
programatico. Este material deverd fazer uso das logomarcas do “Programa de Eficiéncia
Energética - PEE” e da “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, disponiveis em
www.aneel.gov.br, e das logomarcas da “Celesc Distribuicdo S.A.”, “Programa de Eficiéncia
Energética Celesc” e do Governo do Estado de Santa Catarina, seguindo as regras estabelecidas
pelo “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, observando
especialmente o disposto no Mddulo 2 - Gestdo do Programa.

As acGes de treinamento e capacitacdo visam a correta operagdo e manuten¢do dos
equipamentos e a disseminagdo de conceitos de eficiéncia energética, ficando assim vedadas
as seguintes agoes:
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a. Execucdo somente de treinamentos especificos sobre operagdo e manutengdo de
equipamentos adquiridos (Neste caso deve-se prever também a disseminag¢dao dos
conceitos de eficiéncia energética);

b. Treinamentos envolvendo softwares proprietarios, sistemas de gestao especificos ou
outros sistemas desenvolvidos pelo proponente do curso ou qualquer outra entidade
envolvida na realizagao do treinamento;

c. Participagdao em eventos externos, tais como seminarios, workshops, etc.

Caso a proposta inclua a aplicacdo de recursos a gestdo energétical? sem mensuracdo dos
resultados, estes custos devem integrar este item.

Os recursos destinados para as a¢des de treinamento e capacitagao deverdo ser rateados entre
os usos finais contemplados na proposta de projeto. Este rateio sera realizado conforme o
percentual de participacdo do custo de “materiais e equipamentos” de cada uso final em
relacdo ao custo total de “materiais e equipamentos” desta proposta.

8.14 DESCARTE DE MATERIAIS

”

Todos os materiais e equipamentos que vierem a ser substituidos nas “propostas de projeto
deverao ser, obrigatoriamente, descartados de acordo com as regras estabelecidas pela Politica
Nacional de Residuos Soélidos (Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010), pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA e demais normas aplicdveis a matéria, a menos que seu
reaproveitamento possa ser caracterizado como uso mais eficiente de energia. A justificativa
de eventual reaproveitamento devera constar na “proposta de projeto”.

Componentes de equipamentos (como sistemas de protecdo, equipamentos auxiliares®3, etc.)
ou equipamentos substituidos por ma adequacio energética'* em bom estado de conservagio
e uso eficiente da energia poderao ser reaproveitados.

No caso da substituicdo de equipamentos de condicionamento ambiental e/ou refrigeracéo,
a(s) empresa(s) contratada(s) para realizacdo do descarte deverd(do), obrigatoriamente,
obedecer ao disposto na ABNT NBR 15833 - Manufatura reversa - Aparelhos de refrigeracdo e
Instrucdao Normativa n° 14, de 20 de dezembro de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA.

A(s) empresa(s) responsdvel(is) pelas acdes de descarte deverdo emitir “Certificado de
Destinacdo Final de Residuos” e/ou “Declaracdo de Descarte” com a discrimina¢do dos residuos
resultantes do descarte (por exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.) e suas
guantidades.

8.15 CUSTOS EVITADOS DE ENERGIA E DEMANDA

Este item refere-se ao custo da energia evitada (CEE) e ao custo evitado de demanda (CED) que
deverdo ser utilizados nas “propostas de projeto” a serem apresentados na presente
CHAMADA PUBLICA.

12 yer definicdo de “gestdo energética”, no Glossario - Anexo A.
13 Por exemplo, bombas de dgua gelada redimensionadas em funcdo da troca de chiller.
14 por exemplo, motores sobredimensionados.
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Para calculo da relagao custo beneficio (RCB) das “propostas de projeto”, deverao ser utilizados
os valores de CEE e CED da Tabela 7.

Tabela 7 - Valores de CEE e CED

NIVEL DE TENSAO CEE* (RS/MWh) CED* (RS/kW)
Al 230 kV ou mais 371,56 89,86
A2 88 kV a 138 kV 374,97 188,58
A3 69 kV 375,57 266,24
A3a 30 kV a 44 kV 390,21 425,47
A4 2,3 kV a 25 kV 390,21 425,47
B1 Residencial 513,19 692,13
B2 Rural 365,77 508,34
B3 Demais classes 513,19 692,13
B4 lluminagdo Publica 513,19 692,13

*Fonte: Resolugdo ANEEL N2 2.436, de 13 de agosto de 2018, para FC=70% e k = 0,15

Estes valores estardo sujeitos a alteracGes conforme reajustes e revisdes tarifarias autorizadas
pela ANEEL. Em caso de reajuste, serd publicada a retificacdo dos valores de CEE e CED através
de termo aditivo no site http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas.

8.16 CALCULO DA VIABILIDADE DO PROJETO - RELACAO CUSTO BENEFicIO (RCB)

O principal critério para avaliagdo da viabilidade econémica de um projeto do PEE da ANEEL é
a relagdo custo beneficio (RCB) que ele proporciona. O beneficio considerado é a valoracao da
energia economizada e da reducao da demanda na ponta durante a vida util do projeto para o
sistema elétrico. O custo sdo os aportes feitos para a sua realiza¢do (do PEE, do consumidor
e/ou de terceiros).

O calculo da viabilidade das “propostas de projeto” apresentadas devera seguir as regras
estabelecidas pelo “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”,
observando especialmente o disposto no Mddulo 7 — Cdlculo da Viabilidade.

Deverado ser calculadas a RCB do ponto de vista do PEE, onde os beneficios sdo comparados aos
custos aportados pelo PEE, e a RCB do ponto de vista do projeto, onde os beneficios sdo
comparados a todos os recursos aportados por todos os agentes envolvidos — PEE, consumidor
e terceiros. Ainda deverdo ser feitos os calculos sobre a dtica do sistema elétrico, valorando a
economia de energia e reducdo de demanda pelos custos de tarifa apresentados no subitem
8.15, e sobre a 6tica do consumidor, valorando a economia de energia e reducdo de demanda
pelo preco pago pelo consumidor.

8.17 PERIODO DE EXECUCAO DO PROJETO

As “propostas de projeto” de Eficiéncia Energética deverdo, obrigatoriamente, observar o
periodo de execugcdo maximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
instrumento de convénio. Os projetos com fontes incentivadas deverao prever mais 12 (doze)
meses para as acdes de medicdo e verificacdo da fonte incentivada (conforme subitem 8.18).
Os cronogramas fisico e financeiro para execucao das “propostas de projeto” deverao conter,
no minimo, as seguintes etapas:

Etapa 1: Celebracdo do Instrumento de Convénio com a CELESC.

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
9 29/138


http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas

§\\‘¢ Celesc

'
\'l/ Distribuicao S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

Etapa 2: Elaboragdo do projeto e especificagdo dos materiais e equipamentos (diagndstico
energético, conforme item 10 deste regulamento).

Etapa 3: Contratagdo de servicos e/ou mdo de obra de terceiros.

Etapa 4: Plano de M&YV - A¢Ges de medicdo e verificagao - M&V Inicial (conforme subitem 8.6
deste regulamento).

Etapa 5: Aquisicao de equipamentos e materiais.

Etapa 6: Supervisdo e Execugao da obra (substituicdo dos equipamentos).

Etapa 7: Acgdes de Divulgacao (Marketing).

Etapa 8: Relatério de M&V - Ac¢bes de medicdao e verificagdo - M&V Final (conforme
subitem 8.6 deste regulamento).

Etapa 9: Descarte de materiais substituidos e/ou retirados (conforme subitem 8.14 deste
regulamento).

Etapa 10: Treinamento e Capacitagao.

Etapa 11: Elaboracdo dos relatdrios mensais de acompanhamento.

Etapa 12: Acompanhamento do projeto pela CELESC (fiscalizacdo - corresponde a soma dos
custos de mao de obra prépria e transporte da CELESC).

Etapa 13: Avaliacdo de resultados do projeto (elaboracdo do relatério final do projeto),
prevendo prazo minimo de 30 (trinta) dias.

Etapa 14: Repasse Financeiro da Celesc para o Consumidor.

8.18 FONTES INCENTIVADAS

Entende-se como geracgdo a partir de Fonte Incentivada a central geradora de energia elétrica
definida na Resolugdao Normativa n? 482, de 17 de abril de 2012, e suas altera¢des. Portanto,
serd considerado como geragao a partir de Fonte Incentivada a central geradora de energia
elétrica, com poténcia instalada menor ou igual a 75 kW, no caso de microgeracgao distribuida,
ou com poténcia instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, para o caso de
minigeracdo distribuida, e que utilize cogeracdao qualificada, conforme regulamentacdo da
ANEEL, ou fontes renovaveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuicdo por meio de
instalacdes de unidades consumidoras.

Para conectar-se a rede de distribuicdo, o consumidor deve aderir ao sistema de compensac¢ao
de energia. Conforme o Segundo Paragrafo do Artigo 62 da Resolugao Normativa ANEEL n2 482,
de 17 de abril de 2012, a adesdo ao sistema de compensacdo de energia ndo se aplica aos
consumidores livres ou especiais. Por esta razdo, clientes do mercado livre ndo podem ser
beneficiados por projetos com fonte incentivada.

A proposta de projeto com fonte incentivada deverd obedecer integralmente ao disposto pelo
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE” no Mddulo 6 - Projetos com
Fontes Incentivadas, conforme Item 7 desta CHAMADA PUBLICA, bem como as disposi¢des a
seguir:

a. Atendimento a Instrucdo Normativa da CELESC 1-432.0004 (Requisitos para a Conexdo
de Micro ou Minigeradores de Energia ao Sistema Elétrico da Celesc Distribuicdo),
disponivel em http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-
tecnicas/conexao-de-centrais-geradoras.

b. Os equipamentos propostos devem atender aos requisitos do Subitem 8.2, letra e,
guando aplicavel.
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c. A “proposta de projeto” deve apresentar uma justificativa para a definicdo da fonte
incentivada utilizada e deve se enquadrar em uma das tipologias indicadas no item 5.

d. Caso a “proposta de projeto” venha a ser qualificada, classificada e selecionada na
presente CHAMADA PUBLICA, a documentacio referente a solicitacio de acesso de
micro e minigeracao distribuida deverd ser encaminhada, conforme definido na
I-432.0004 supracitada, para parecer da CELESC, devendo este parecer ser encaminhado
a CELESC antes da assinatura do Instrumento de Convénio a ser firmado para a execugao
do projeto proposto.

d.1 A proponente devera protocolar a solicitacdo de acesso em até 30 (trinta)
dias apds a divulga¢do do Resultado Inicial da presente CHAMADA PUBLICA.

d.2 A solicitagdo de acesso devera obedecer ao modelo estipulado na 1-432.0004
supracitada.

d.3 No caso de existir algum impedimento, resultando na ndo emissao do parecer
de acesso da CELESC, ficara a proposta de projeto automaticamente
desclassificada, independente de existirem ou ndo outras agdes de eficiéncia
energética conjuntas. Neste caso, ndo se aplica a penalidade prevista no
item 15, podendo a proponente reapresentar a proposta de projeto em uma
préxima Chamada Publica.

d.4 O projeto executivo do sistema de geracdo é inerente as atividades
necessarias para a entrega da “proposta de projeto” (diagndstico
energético) e poderd compor o custo do diagndstico energético.

e. As “propostas de projeto” que contemplarem a inclusdao de fontes incentivadas deverao
apresentar relacdo custo-beneficio (RCB) conforme item 11, letra b, do presente edital.

f. Serdo aceitas somente as “propostas de projeto” que contemplarem a inclusdo de
geracao de energia a partir de fontes incentivadas se as a¢Oes de eficiéncia energética
economicamente vidveis apuradas no diagndstico energético nas instalagdes do(s)
consumidor(es) beneficiado(s), de acordo com o estabelecido no item 7 (Mddulo 7 -
Calculo da Viabilidade), forem ou ja tiverem sido implementadas.

g. O beneficio gerado pelas a¢des de eficiéncia energética somente podera compor o
calculo da relagdo custo-beneficio caso estas a¢gdes estejam ocorrendo em paralelo com
a implantacao da fonte geradora. Em situa¢des em que a unidade consumidora foi
eficientizada anteriormente, a parcela referente aos beneficios das a¢des de eficiéncia
energética anteriormente executadas ndo podera integrar a relagao custo-beneficio da
proposta de projeto.

h. Deverdo ser apresentadas as perdas e/ou a eficiéncia dos sistemas que forem
consideradas no calculo do RCB. No caso de sistemas de micro ou mini geracado de
energia solar, deve-se considerar no cdlculo, no minimo, a eficiéncia ou rendimento do
inversor (CEC ou Europeu), e as perdas de poténcia do moédulo fotovoltaico em fungao
da temperatura, considerando como referéncia a temperatura'®> em condi¢des normais
de operacdo conforme a tabela do INMETRO, disponivel em www.inmetro.gov.br.

15 A poténcia maxima, no ensaio padronizado, é obtida com o médulo a 25°C. As perdas devem ser calculadas para
a temperatura de operacdo do médulo em condi¢Ges normais que exceder os 25°C.
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i. A analise da viabilidade da central geradora deve seguir o estabelecido no item 7,
Mddulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas, Secdo 6.2 - Andlise _de Viabilidade.
Deverdo ser considerados no calculo da relagdo custo-beneficio todos os custos, de
forma anualizada, utilizando a mesma sistematica de calculo de custos empregados nas
acOes de eficiéncia energética, conforme disposto no item 7, Mddulo 7 - Calculo da
Viabilidade.

j. Deverao ser informados no diagndstico energético os dados solicitados no item 7,
Mddulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas, Secdo 6.1 - Dados Requeridos.
Recomenda-se também descrever, de forma simplificada, caracteristicas do projeto,
como local de instalagao (ex: telhados, estacionamentos, piso, postes, etc.), tensao do
barramento de conexado, orientagdo e inclinagdo dos painéis (no caso de mddulos
fotovoltaicos).

k. Prever acbGes de medicdo e verificacdo que registrem a energia gerada e demanda
provida no hordrio de ponta durante o periodo de um ano, conforme estabelecido no
item 7, Mddulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas, Secdo 6.3 - Medicdo e Verificacdo
dos Resultados. Serdo aceitos dados extraidos através do inversor ou de medidor
especifico.

I.  No cdlculo da energia produzida e da demanda atendida para sistemas de micro ou mini
geracao de energia solar, informar a fonte dos dados de irradiacdo solar.

m. No cdlculo do beneficio gerado, considerar como Custo Evitado de Energia (CEE) e Custo
Evitado de Demanda (CED) os valores calculados pela ultima fatura de energia elétrica
recebida pelo consumidor anterior a data de envio da proposta (item 6), incluindo
impostos e encargos tarifarios incidentes.

n. Para geragao fotovoltaica, deverao ser informadas as seguintes variaveis:

- consumo médio anual do(s) cliente(s);

- percentual deste consumo que sera gerado pelo sistema;
- irradiagao solar;

- inclinagao do sistema;

- orientac¢do do sistema com relagao ao Norte geografico;
- area e quantidade de médulos;

- caracteristicas técnicas dos moédulos;

- quantidade de inversores;

- caracteristicas técnicas dos inversores.

A planilha disponibilizada pela CELESC para auxilio na elaboracao de projetos que serdo
apresentados nesta CHAMADA PUBLICA n3o contempla o célculo da energia produzida e da
demanda atendida no hordrio de ponta para fontes incentivadas, ficando estes calculos a cargo
da proponente, devendo esta preparar e apresentar todo o memorial de calculo e a planilha
utilizada. Na planilha disponibilizada pela CELESC, a proponente devera inserir os resultados
destes calculos (energia produzida e demanda atendida no horario de ponta) bem como todas
as despesas relacionadas a esta acao, para o cdlculo da sua relagdo custo-beneficio.
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8.19 ILUMINACAO PUBLICA

As acdes de eficiéncia energética para iluminacdo publica consistem no uso de lampadas e
equipamentos mais eficientes, podendo envolver a troca de reatores, ignitores, luminarias,
relés fotoelétricos, fiacdo, bracos, postes e demais elementos de fixacdo. As “propostas de
projeto” para iluminacdo publica devem ser apresentadas pelas prefeituras municipais
interessadas, observando ao disposto no item 13 da CHAMADA PUBLICA. A sele¢do das
propostas de projeto obedecera ao disposto no item 11.

As propostas de projeto para iluminacdo publica deverdo ser apresentadas em “proposta de
projeto” especifica, separadas de outras acdes que a prefeitura municipal venha a solicitar. No
caso de uma prefeitura municipal objetivar a eficiéncia energética, tanto em seus prédios
préprios, quanto na iluminacdo publica, estas 2 acdes deverao ser apresentadas em “propostas
de projeto” separadas, obrigatoriamente.

Para os cdlculos de viabilidade da proposta de projeto, os materiais e equipamentos utilizados
no sistema de iluminacdo publica deverdo estar de acordo com o Anexo C. Para o tempo de
funcionamento, deve-se considerar o tempo igual a 12 horas/dia durante 365 dias/ano,
perfazendo 4.380 horas/ano, conforme item 7 da CHAMADA PUBLICA. Conforme subitem 8.2,
é obrigatdria a utilizacdo de materiais com Selo PROCEL, quando aplicavel, bem como a
utilizacdo de materiais padronizados, normatizados e classificados como de iluminagdo publica.

A “proposta de projeto” deverd estar de acordo com o plano diretor de iluminagao publica do
municipio ou ja prever estar adequada a essa possivel demanda futura, buscando ao maximo a
seguranca e o bem estar da populagao.

A “proposta de projeto” devera também estar de acordo com o cadastro de iluminac¢do publica
do municipio junto a CELESC e o mesmo devera estar atualizado. Para garantia deste ponto é
recomendado que o municipio atualize seu cadastro antes do envio da sua proposta. Caso a
proposta venha a ser aprovada e na validacdo (alinea “c” do item 15) seja verificado que a
mesma esta em desacordo com o cadastro da CELESC, a proposta é reprovada e aplica-se a
penalidade prevista no item 15.

Além das informacgdes descritas no item 9 e no item 10, para as “propostas de projeto” de
iluminacdo publica é necessaria a apresentacao, no minimo, das seguintes informacdes:

a. lIdentificacdo do responsavel pelas informacdes e especificagdes técnicas.

b. Caracteristicas luminotécnicas do sistema existente e do sistema eficiente proposto,
apresentando as justificativas técnicas que comprovam as melhorias e vantagens
obtidas com o emprego do novo sistema proposto.

b.1 Caracterizacdo do sistema atual: Tipo e modelo de lampadas e de lumindrias
existentes, caracteristicas e especificacdes técnicas detalhadas. Dados
minimos: fluxo luminoso, eficiéncia luminosa, temperatura de cor, IRC, vida
média, poténcia.

b.2 Caracterizacdo do sistema novo proposto: Tipo e modelo de [dmpadas e de
luminarias novas e eficientes, caracteristicas e especificacdes técnicas
detalhadas. Dados minimos: fluxo luminoso, eficiéncia luminosa,
temperatura de cor, IRC, vida util, poténcia, grau de protecdo IP, garantia do
fabricante. Descrever e especificar tecnicamente os demais equipamentos
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(relés, reatores, economizadores, bragos, luminarias, cabos, elementos de
fixagdo, etc.).

c. Declaragdo do responsavel pelas informagdes de que o sistema eficiente proposto

atende os niveis minimos necessdrios a iluminagao de vias publicas, de acordo com a
norma NBR-5101 vigente.

d. No caso do sistema novo proposto utilizar lumindrias LED, apresentar declaragdao do
fabricante descrevendo a marca e modelo do LED utilizado na lumindria.

Para as “propostas de projeto” aprovadas sera solicitada uma planilha com o inventario de todo

o sistema de iluminagdo publica, em arquivo .xlsx, com as informagdes descritas e em acordo
com o modelo da figura abaixo:

AW N

- -

725119 7120317 4 1 150 2 1 1A
725135 7120334 2 1 70 2 1 1cC
725108 7120344 3 1 150 1 2 1B
721923 7118893 4 3 50 2 1 1cCo

Figura 2 - Modelo de Tabela do Inventdrio da IP (arquivo .xIsx)

Descricdo dos atributos:

- Identificador: niumero sequencial individual que identifica o ponto de IP;

- Coordenada X: coordenada Leste (E) no sistema de projecdo UTM (Fuso 22) e sistema de
referéncia SIRGAS2000;

- Coordenada Y: coordenada Norte (N) no sistema de projecdao UTM (Fuso 22) e sistema de
referéncia SIRGAS2000;

- Tipo de lampada: Modelo de Lampada utilizada, conforme codificagao da Tabela 8;

Tabela 8 - Tipos de ldmpada IP
Id Descricdo

Incandescente
Vapor Mercurio
Vapor Sédio
LED

Mista

Metalica

N o0 o A WN PR

Fluorescente compacta

- Modelo: Modelo da Lumindria utilizada, conforme codificagcdo da Tabela 9;

Tabela 9 - Modelo de Lumindria IP

Id Descri¢ao
1 Convencional
3 Pétala
4 Refletor
Aprovado Exame
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5 Globo
6 Meia esfera

- Poténcia: Poténcia nominal da lampada, sendo este campo um valor numérico que
identifica esta poténcia em Watts;

- Forma: Forma da Luminaria utilizada, sendo os valores possiveis: 1 — Fechada, 2 — Aberta;

- Quantidade de Haste: Quantidade de bracos existente, sendo este campo um valor
numeérico que identifica o nimero de bracos existentes neste ponto de IP;

- Quantidade de Lampadas: Quantidade de lampadas existentes, sendo esta campo um
valor numérico que identifica a quantidade de lampadas existentes por haste neste ponto
de IP;

- Fase: Identifica a fase em que o ponto de IP esta conectado, sendo os valores possiveis: 1
—-A,2-B,3-Ce4-CO;

- Modo de operagao: Identifica se a lumindria possui comando individual ou em grupo,
sendo os valores possiveis: 1 — Individual, 2 — Em grupo;

Juntamente com o inventdrio, devera ser encaminhada uma planilha, em arquivo .xlsx, com a
identificacdo dos pontos de iluminagcdo publica que serdo eficientizados, com o numero
identificador atribuido no inventdrio e o nome da via, praga, jardim, parque, quadra esportiva,
terminal de 6nibus, ciclovia, monumento ou espaco publico do qual pertencer, de acordo com
o modelo da figura abaixo:

w -

1 Avenida Hercilio Luz

2 Rua Felipe Schmidt

3 Praga XV de Novembro
4 Parque de Coqueiros

Figura 3 - Modelo de Tabela para Identificagdo dos Pontos de IP Eficientizados

9 FORMA DE APRESENTAGCAO DAS “PROPOSTAS DE PROJETO”

As “propostas de projeto” de eficiéncia energética deverdo ser apresentadas de acordo com
disposto no “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, disponivel no
endereco eletronico http://www.aneel.gov.br/pt/programa-eficiencia-energetica e demais
exigéncias estabelecidas nesta CHAMADA PUBLICA, dentro do prazo estabelecido no item 6.

E obrigatdrio, na apresentacdo das “propostas de projeto”, o encaminhamento dos seguintes
documentos:

9 a. Carta de apresentacdo da “Proposta de Projeto” (assinada pelo representante legal da
proponente e do(s) consumidor(es)), concordando com os termos constantes neste
regulamento e no instrumento de convénio a ser firmado com a CELESC, conforme
disposto nos item 12 e item 13 do presente regulamento. A carta devera ser em papel
timbrado da proponente ou, na falta deste, com a aplicacdo do carimbo do CNPJ da
proponente. A carta também devera seguir o Modelo 1 apresentado no Anexo B desta
Chamada Publica. @
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9 b. “Diagndstico energético” das instalagdes a serem contempladas na “proposta de
projeto”, conforme disposto no item 10 deste regulamento. )

9c. Todos os orcamentos pertinentes, conforme definido no subitem 8.3 deste
regulamento. (!

9 d. Catalogos Técnicos dos Materiais e Equipamentos utilizados na formulagdo da “proposta
de projeto” e Ensaios Técnicos (quando aplicaveis, conforme Anexo C), conforme
definido no subitem 8.2 deste regulamento (1 (3),

9 e. Memorial de Célculo (planilhas eletrdnicas utilizadas) ).

9 f. No caso de propostas de projeto que sejam classificadas na Modalidade “Contrato de
Desempenho” (item 12), apresentagdo do balango patrimonial e demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social da proponente e/ou do(s) consumidor(es) (podendo
ser atualizada por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 meses) que
comprovem a sua boa situacdo financeira, apresentados na forma da lei, com os termos
de abertura e encerramento, quando for o caso. Estes deverdo estar devidamente
assinados pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade
legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, inciso IV, do Cddigo Brasileiro e
Normas do Conselho de Contabilidade. O Balango Patrimonial devera ser o transcrito do
“Livro Diario”, indicando-se as folhas do “Livro Didrio” em que estd registrado,
acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Para as
sociedades ndo obrigadas a publicar suas demonstracdes contabeis, o Balanco e os
termos deverdo estar registrados na Junta Comercial. (!

9 g. Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA de qualquer Estado da Federacdo,
de, no minimo, 1 (um) profissional vinculado a empresa responsavel pela elaboracdo da
“Proposta de Projeto” comprovando experiéncia em elaboracdo de projetos no ambito
do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” da ANEEL e/ou em elaboracdo de projeto
com acgoes de eficiéncia energética nos usos finais envolvidos na “proposta de projeto”.
A comprovacdao de vinculacdo do profissional dar-se-d mediante apresentacao de
contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestacdo de servico
especifico para o objeto da “proposta de projeto”. ¥

9 h. Certificacdo(des) CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) da EVO
(Eficiency Valuation Organization) valida(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela
elaboracdo da Estratégia de M&V da “Proposta de Projeto”. Este(s) profissional(is)
devera(do) estar vinculado(s) a empresa responsavel pela elaboracdo da “Proposta de
Projeto”. A comprovacgao de vinculagdo do profissional dar-se-a mediante apresentacao
de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestacdo de servico
especifico para o objeto da “proposta de projeto”. )

9i. Apresentacdo de copia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), devidamente
quitada, referente a elaboracdo do “diagndstico energético” e ao projeto da fonte
incentivada, se for o caso. (V)

E opcional, na apresentacdo das “propostas de projeto”, o encaminhamento dos seguintes
documentos:

9. Atestado(s) de capacidade técnica da empresa responsavel pela elaboracdo da
“proposta de projeto”, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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(CREA) de qualquer Estado da Federagao, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, explicitando que esta empresa possui experiéncia em execugao de
projetos no ambito do “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” e/ou das a¢les de
eficiéncia energética nos usos finais envolvidos na “proposta de projeto” (valido para os
critérios de classificacdo e pontuacdo da proposta, conforme subitem 11.1). (1)

9 k. CertificagOes relativas a execugdo de projetos de eficiéncia energética (por exemplo, o
QUALIESCO da ABESCO, a ISO 50001, entre outros) da equipe envolvida com a
elaboracdao da proposta (valido para os critérios de classificagdo e pontuagdo da
proposta, conforme subitem 11.1). (1)

Obs.: W Os documentos deverdo ser apresentados no formato “pdf”.
(2) 0 diagndstico energético deve ser apresentado no formato “pdf” e “docx”.
() Os catalogos apresentados em idioma estrangeiro deverdo ser acompanhados de
traducdo para lingua portuguesa.
4) O memorial de célculo da Proposta de Projeto devera ser apresentado de acordo com
a Planilha de Custos/RCB disponibilizada no site http://www.celesc.com.br/peecelesc.
Caso sua utilizacdo ndo atenda ao que é proposto no projeto, a proponente devera utilizar
planilha prépria, justificando esta opgao.

Toda a documentacdo solicitada deverd ser carregada e enviada através do Sistema de
Chamada Publica do PEE Celesc, acessivel no site
http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas.

As “propostas de projeto” recebidas serdo analisadas, qualificadas e classificadas pela Comissao
Julgadora conforme disposto no item 11 deste regulamento, sendo selecionadas por ordem
decrescente de pontuacdo (conforme disposto no subitem 11.1 deste regulamento) até o limite
dos recursos orcamentdarios disponibilizados na presente CHAMADA PUBLICA (conforme
disposto no item 4 deste regulamento).

Para as “propostas de projeto” que forem qualificadas e classificadas, porém ndo forem
selecionadas, estas irdo compor um “cadastro de reserva de propostas de projeto”.

9.1 DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

Paras as “propostas de projeto” selecionadas serdo ainda exigidos os seguintes documentos
para a celebracdo do Convénio, que deverdo estar vadlidos na data de envio informada no item
6 desta CHAMADA PUBLICA. A CELESC podera solicitar, a qualquer momento, a atualiza¢do
destas certiddes para fins de acompanhamento da regularidade da proponente.

9.1a. Cépiado contrato social, estatuto social ou documento equivalente da proponente (no
caso de prefeituras a lei organica do municipio).

9.1 b. Comprovacdo dos poderes dos representantes legais da proponente.

9.1 c. Cbpia do cartdo de identificacdo do “Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ” da
proponente.

9.1d. Autorizacdo expressa, emitida por entidade competente, quando a “proposta de
projeto” envolver instalagdes consideradas como patrimoénio histérico, nos casos em
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gue as acgles de eficiéncia energética resultarem em qualquer tipo de impacto na
fachada destas edificagdes.

9.1e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (certiddo de tributos e outros
débitos municipais) da proponente.

9.1f. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (certidao de débitos tributarios e
de divida ativa estadual) da proponente.

9.1g. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta de débitos
relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido) da proponente.

9.1 h. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(Certificado de regularidade do FGTS — CRF) da proponente.

9.1i. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (certidao de débitos trabalhistas)
da proponente.

9.1j. No caso da proponente se enquadrar como microempresa (ME) ou empresa de

pequeno porte (EPP), esta poderd apresentar Declaracdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, conforme Modelo 3 disponivel no Anexo B desta
CHAMADA PUBLICA, instruida com a Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE)
da empresa, referente ao ultimo exercicio social e certiddo expedida pela Junta
Comercial ou prova da inscricdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de
Tributos e Contribuicdes - Simples Nacional, que comprove a condicdo de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade
simples, o documento apto a comprovar a condicdo de microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas. A auséncia de comprovacdo da condicdo de ME ou EPP, serd interpretada
como renlncia ao beneficio previsto no item 12 da presente CHAMADA PUBLICA
(valido para recebimento do beneficio previsto no item 12). %)

No caso da inexisténcia de algum documento exigido, a proponente devera emitir uma
declaracdo justificando os motivos (leis, resolugdes, normas, entre outros) e anexar a “proposta
de projeto” juntamente com os demais documentos de habilitacdo. A justificativa serd avaliada
pela Comissao Julgadora, que analisara se a mesma é procedente.

A proponente devera enviar os documentos para habilitagdo, até o prazo definido no item 6,
pelo e-mail dvee@celesc.com.br. Este e-mail devera conter:

e No campo “Assunto”:

Documentos de Habilitagio CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n2 001/2018

e No corpo do e-mail:

Nome da “Proposta de Projeto”;

Identificacdo da proponente;

Nome, e-mail, telefone de seu responsavel legal;

Nome, e-mail, telefone do responsavel técnico da proposta.

e Anexo ao e-mail:

Copias Digitais dos Documentos de Habilitagao solicitados.

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado

38/138


mailto:dvee@celesc.com.br

&’? Celesc

\'l/ Distribuicao S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

10 DIAGNOSTICO ENERGETICO

Para participar da presente CHAMADA PUBLICA, as proponentes avaliam as a¢des de eficiéncia
energética vidveis através de um “diagndstico energético”.

O “diagndstico energético” é uma avaliacdo detalhada das acbes de eficiéncia energética na
instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério contendo a
descricao detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua implantacdo, o valor do
investimento, economia de energia e/ou reducdo de demanda na ponta relacionada, analise de
viabilidade e estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada.

As informagdes minimas que deverdo ser apresentadas no “diagndstico energético” estdo
estabelecidas no “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, detalhadas
no Médulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Secdo 4.4 - Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro
Basico para Elaboracdo de Projetos, além das seguintes informacdes:

10 a. Introducdo: Informar o titulo do projeto, a tipologia e os usos finais beneficiados.
Também deve ser apresentando um resumo do projeto.

10 b. Instituicdo Proponente: Informar o nome da instituicio proponente, com a
indicacdo do seu responsavel legal (nome completo e n? do CPF) e do gestor do
projeto (nome completo e n? do CPF), além de telefone e e-mail para contato.
Também deve ser apresentado um resumo sobre a proponente.

10 c. Abrangéncia: Mencionar/descrever as areas que serdo beneficiadas pelo projeto
(municipio, distritos, bairros, etc.), o publico-alvo e outras informacgbes que
venham facilitar o entendimento do projeto.

10 d. Consumidor(es) Beneficiado(s): Apresenta¢ao do(s) consumidor(es) beneficiado(s)
e informacgdes sobre suas atividades, com indicacdo do seu responsavel legal
(nome completo e n2 do CPF), bem como o hordrio de funcionamento de cada
unidade consumidora beneficiada pela “proposta de projeto”.

10 e. Empresa Responsdvel pela Proposta: Apresentacdo da empresa responsavel pela
elaboracao da “proposta de projeto”, com a indicacdao do seu responsavel legal
(nome completo e n? do CPF) e do responsavel técnico pela elaboracdo da
proposta (nome completo e n2 do CPF). Também deve ser apresentado um
resumo sobre a empresa, informando a experiéncia da mesma na elaboragao de
projetos de eficiéncia energética.

10 f. Objetivos: Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles
vinculados a eficiéncia energética.

10 g. Insumos Energéticos Utilizados: Apresentacdo dos insumos energéticos utilizados,
guando for o caso. Caso haja gerador de energia ou outra fonte de energia elétrica
fora a fornecida pela distribuidora, indicar as caracteristicas técnicas e horario de
utilizacdo.

10 h. Usos Finais: Apresentacdo da estimativa da participacdo de cada uso final de
energia elétrica existente, (por exemplo: iluminacdo, condicionamento ambiental,
sistemas motrizes, refrigeracdo, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da
unidade consumidora.
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10i. Histérico de Consumo: Apresentagdo do histérico de consumo dos ultimos 12
(doze) meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada, verificando se existe
alguma sazonalidade e analisando os periodos com maior demanda e consumo.

10j. Avaliacdo Preliminar das Instalagdes: Apresenta¢ao da avaliagdo preliminar das
instalagdes fisicas e dos procedimentos operacionais da unidade consumidora
com foco no consumo de energia elétrica.

10 k. Acdes de Eficientizacdo Previstas: Apresentacdao da andlise preliminar das
possiveis acoes de eficientizagdo ou que promovam economia de energia para os
usos finais de energia elétrica escolhidos, justificando as escolhas e descrevendo
a situagdo atual e a proposta. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas
ao projeto em todas as suas fases de execugao.

10 1. Hordrio de Funcionamento: Descricdo detalhada do horario de funcionamento de
cada ambiente nos quais serdo realizadas a¢des de eficiéncia energética.

10 m.Metas e Beneficios: Apresentacdo da avaliacdo da Economia de Energia e Reducao
de Demanda na Ponta com base nas acoes de eficiéncia energética identificadas,
com seus resultados expressos em MWh/ano e kW, respectivamente. Para todos
os cdlculos de economia de energia e reducdo de demanda na ponta, e para todos
os usos finais, devera ser apresentado memorial descritivo detalhado. Caso nao
seja possivel identificar a origem dos valores e varidveis apresentadas, a proposta
serd desclassificada. Informar outros beneficios do projeto, que ndo a economia
de energia/reducdo de demanda na ponta, para a distribuidora, consumidor e
Sistema Elétrico.

10 n. Calculo da Viabilidade: Realizar a avaliacdo ex ante, ou seja, calcular a relagdo
custo-beneficio (RCB) do projeto com base na avaliacdo realizada, de acordo com
o subitem 8.16 e a metodologia estabelecida pela ANEEL, conforme item 7 do
presente regulamento. Deverao ser calculadas a RCB do ponto de vista do PEE,
onde os beneficios sdo comparados aos custos aportados pelo PEE, e a RCB do
ponto de vista do projeto, onde os beneficios sdo comparados a todos os recursos
aportados por todos os agentes envolvidos — PEE, consumidor e terceiros. Ainda
deverdo ser feitos os calculos sobre a dtica do sistema elétrico, valorando a
economia de energia e reducao de demanda pelos custos de tarifa apresentados
no subitem 8.15, e sobre a 6tica do consumidor, valorando a economia de energia
e reducdo de demanda pelo preco pago pelo consumidor.

10 o. Estratégia de M&V: Apresentacao da estratégia de M&V consolidada, conforme
subitem 8.6.1 do presente regulamento, juntamente com a apresentacao do
profissional com certificaggo CMVP (Certified Measurement and Verification
Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization) responsavel pela
elaboracdo desta estratégia (nome completo e n2 do CPF).

10 p. Marketing e Divulgacdo: Apresentacdo das acdes de marketing e divulgacao do
projeto, conforme subitem 8.12 do presente regulamento.

10 g. Treinamento e Capacitacdo: Apresentacdo das acdes de treinamento e
capacitacdo do projeto, conforme subitem 8.13 do presente regulamento.
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10 r. Descarte: Apresentar a descricdo detalhada da manufatura reversa (descarte) de
materiais/equipamento substituidos no projeto, conforme subitem 8.14 do
presente regulamento.

10s. Prazos e Custos: Apresentar os cronogramas fisico e financeiro, conforme
subitem 8.17 do presente regulamento, destacando os desembolsos e as a¢des a
serem implementadas. O cronograma financeiro deve ser preenchido para os
custos totais do projeto e para aqueles relativos ao PEE. Apresentar também
tabela de custos por categoria contabil e origem dos recursos. Esta tabela deve
estar estratificada por “Elaboracdo do Projeto” (custos para realizagdo do
“diagndstico energético”), “Materiais e Equipamentos”, “Mao de Obra Prépria —
Concessionaria”, “Mao de Obra de Terceiros”, “Transporte — Fiscaliza¢do”,
“Administracdo Prépria”, “Marketing (Divulgacdo)”, “Treinamento e Capacita¢do”,
“Descarte de Materiais”, “Medicdo e Verificacdo”, “Outros Custos Indiretos”, e
“Auditoria Contabil e Financeira”. Tanto os cronogramas quanto a tabela de custos
por categoria contabil e origens dos recursos devem ser apresentadas conforme
presente na Planilha de Custos/RCB disponibilizada pela CELESC para este
processo de selecdo.

10 t. Economia Prevista: Apresentar o percentual de economia do consumo de energia
elétrica previsto em relagdo ao consumo anual apurado no histérico de consumo
apresentado dos ultimos 12 meses. Projetar economia mensal para os proximos
12 meses.

10 u. Financiamento Solicitado: Apresentar o financiamento total solicitado ao PEE
CELESC em RS e em termos de RS/MWh economizado e RS/kW retirado da ponta.

10 v. Acompanhamento: Tomando como base o cronograma apresentado, definir os
marcos que devem orientar o acompanhamento da execuc¢do do projeto.

10 w.ltens de Controle: Apresentar os itens a serem verificados ao longo da
implementacado do projeto, tomando por base os itens especificos apresentados
no diagnéstico.

10 x. Referéncias Bibliograficas: Apresentar toda a bibliografia utilizada para a
elaboracdao do diagndstico energético, respeitando as normas da ABNT na
descricao.

Se a “proposta de projeto” for selecionada, seu “diagndstico energético” estara sujeito a
aprovacdao da CELESC, podendo demandar corre¢cdes de modo a atender exigéncias e
determinagdes da “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”. Pelo mesmo motivo, a
CELESC reserva-se o direito de efetuar alteragdes na “proposta de projeto”, sem a necessidade
de prévia autorizacdo do consumidor. Os cronogramas fisico e financeiro apresentados no
“diagndstico energético” e aprovados pela CELESC serdo considerados como sendo definitivos,
sendo, portanto, utilizados como base para estabelecer as obrigacdes contratuais referentes ao
prazo de execugdo dos projetos de eficiéncia energética.

Os “diagndsticos energéticos” fazem parte das “Propostas de projeto” e recebidos serdo
analisados pela Comissdo Julgadora, conforme disposto no item 11 deste regulamento. Os
custos para elaboracdo do “diagndstico energético” sé serdo remunerados pela CELESC caso a
“proposta de projeto” seja contratada através da presente CHAMADA PUBLICA.
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11 SELECAO DAS PROPOSTAS

A selecdo das “propostas de projeto” serd realizada pela Comissao Julgadora respeitando as
seguintes condicdes:

11 a.

11 b.

11c.

11 d.
11 e.
11 f.

Carregamento e envio da “proposta de projeto”, com todos os documentos
solicitados no item 9, até a data e hordrio limite definidos no item 6, conforme
estabelecido no subitem 11.2 deste regulamento, através do Sistema de Chamada
Publica do PEE Celesc, acessivel no site
http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas .

A “proposta de projeto” deve possuir relacdo custo-beneficio (RCB):

b.1 menor ou igual a 0,75 (zero virgula setenta e cinco) no caso de “propostas de
projeto” sem fontes incentivadas que beneficiem consumidores sem fins
lucrativos.

b.2 menor ou igual a 0,85 (zero virgula setenta e cinco) no caso de “propostas de
projeto” sem fontes incentivadas que beneficiem consumidores com fins
lucrativos.

b.3 menor ou igual a 0,95 (zero virgula noventa e cinco) no caso de “propostas de
projeto” com fontes incentivadas.

Atender a todos os parametros definidos pela ANEEL, item 7 do presente
regulamento.

Atender a todos os parametros definidos pela CELESC, item 8 deste regulamento.
Atender todas as disposi¢des estabelecidas nesta CHAMADA PUBLICA.

No caso de “propostas de projeto” que beneficiem consumidores com fins
lucrativos, a proponente deve possuir 2 (dois) dos seguintes indices maiores que 1
(um): indices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvéncia Geral (ISG).
Para o cdlculo destes indices serao utilizadas as seguintes férmulas:

ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
ILC = AC/ PC
ISG = AT / (PC + PNC)

Onde:

ILG - Indice de Liquidez Geral;
ILC — indice de Liquidez Corrente;
ISG — indice de Solvéncia Geral;
AC — Ativo Circulante;

RLP — Realizavel a Longo Prazo;
PC — Passivo Circulante;

PNC — Passivo N3o Circulante;
AT — Ativo Total.

A proponente devera preencher os dados solicitados na aba “IndFinanceiro” da planilha
de RCB fornecida pela CELESC.

11g. No caso de “propostas de projeto” que beneficiem consumidores com fins
lucrativos, a proponente deverd possuir Patrimonio Liquido de no minimo 10%
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(dez por cento) integralizado do valor total estimado para o projeto, comprovado
através do Balango Patrimonial.

11 h. A proponente ndo pode estar inscrita em nenhum 6rgao de prote¢do ao crédito
na data limite estabelecida no item 6 deste regulamento.

11i. As“propostas de projeto” serdao pontuadas conforme os critérios estabelecidos no
subitem 11.1 do presente regulamento e classificadas em ordem decrescente, até
o limite dos recursos orgcamentarios disponibilizados na presente CHAMADA
PUBLICA.

11j. Em caso de empate entre as “propostas de projeto” apresentadas, serdao usados
sucessivamente os critérios de desempate apresentados a seguir:

j-1 O maior valor de energia economizada (EE) apontada nas “propostas de
projeto”, considerando 2 (duas) casas decimais, desconsiderando-se as
demais.

j.-2 O maior valor de reducdo de demanda em horario de ponta (RDP) apontada
nas “propostas de projeto”, considerando 2 (duas) casas decimais,
desconsiderando-se as demais.

j-3 A menor relagdo custo-beneficio (RCB) apontada nas “propostas de projeto”,
considerando 2 (duas) casas decimais, desconsiderando-se as demais.

j.4 Persistindo ainda o empate entre as “propostas de projeto” apresentadas,
serd realizado sorteio, em data a ser designada pela CELESC, e previamente
comunicada aos interessados, que poderdo participar da sessdo a ser
realizada.

O n3o atendimento as exigéncias especificadas neste regulamento de CHAMADA PUBLICA
implicard na desqualificacdo automatica da “proposta de projeto”.

A Comissdo Julgadora também reserva-se no direito de declarar uma “proposta de projeto”
como reprovada sem analisar todo o projeto em detalhes, caso seja constado um excesso de
inconsisténcias, mas assegurando a transparéncia e os motivos principais de tal decisao.

11.1 CRITERIOS PARA PONTUAGAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

Os critérios para classificacdo e pontuacao das “propostas de projeto” foram definidos em
conformidade ao documento “Critérios de Selecdo para Chamadas Publicas de Projeto”,
conforme disposto no item 7 do presente regulamento. Os itens e a forma de pontuacdo estao
apresentados na Tabela 10.
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Tabela 10 - Critérios de Pontuagédo

3 PONTUAGAO
ITEM SUB-ITEM CRITERIO o
MAXIMA
A Relagao custo-beneficio 30
Al Relagdo custo-beneficio proporcional 22,5
A2 Relagdo custo-beneficio ordenada 7,5

v ]
()]

Peso do investimento em equipamentos no custo total

C Impacto direto dos beneficios energéticos 20
C1 Impacto direto na economia de energia 12
Cc2 Impacto direto na redugdo de demanda na ponta 8
D Qualidade do projeto 8
D1 Qualidade global do projeto 1,6
D2 Bases da proposta 1,6
D3 Consisténcia do cronograma apresentado 1,6
D4 Estratégia de M&V 3,2
E Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 2
El Eficacia na quebra de barreiras de mercado 0,5
E2 Induz comportamentos de uso eficiente da energia 0,5
E3 Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes 1,0
F Experiéncia em projetos semelhantes 10
F1 Experiéncia nos usos finais propostos 3
F2 Experiéncia no PEE 2
F3 Certificagdo CMVP da EVO 3
F4 Outras certificagdes pertinentes 2

|
[
[=]

Contrapartida
Diversidade e priorizacdo de usos finais 10

Agles educacionais, divulgagao e gestao 5
TOTAL 100

Item A - Relagdo custo-beneficio

A=A1+ A2

A1l - Relagdo custo-beneficio proporcional

Pontuacdo de cada medida atribuida de forma proporcional a minima RCB.
RCB ;i
RCB

RCB: Relagao custo-beneficio do projeto, considerando apenas a parcela aportada pelo PEE
RCBmin: Menor relagao custo-beneficio entre os projetos concorrentes a chamada publica

A1 =22,5 X

A2 - Relagdo custo-beneficio ordenada

Pontuacdo de cada medida atribuida de acordo com uma lista ordenada descendente dos
valores de RCB.

k-1

A2 =7,5X%
n—1

k: Posicdo do projeto na lista
n: Numero de projetos apresentados

Item B - Peso do investimento em equipamentos no custo total
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Este critério visa premiar as medidas que maximizem o investimento direto em equipamentos,
em detrimento dos custos indiretos ou administrativos associados a a¢do de eficiéncia
energética.

IK = K
T CT

IK: indice de investimento direto em equipamentos
: Custo do equipamento compartilhado pelo PEE

CT: Custo total da medida compartilhado pelo PEE

B =5X%

IKméx

IKmax: Maior indice de investimento direto em equipamentos entre as propostas apresentadas
a chamada publica

Item C - Impacto direto na economia de energia e na redu¢ao de demanda
Este critério visa destacar os projetos com maior impacto nos beneficios energéticos diretos.

C=C1+C2

C1 - Impacto direto na economia de energia

EP
EPméx

Cl1=12x

EP: Energia economizada pelo projeto (MWh/ano)
EPmsx: Maximo valor de energia economizada entre os projetos concorrentes a chamada publica
(MWh/ano)

C2 - Impacto direto na reducao de demanda na ponta
DP

C2 =8X
DPméx

DP: Demanda evitada pelo projeto (kW)
DPmix: Maximo valor de demanda reduzida na ponta entre os projetos concorrentes a chamada
publica (kW)

Item D - Qualidade na apresentac¢ao do projeto

D =D1+ D2+ D3 + D4

D1 - Qualidade global da apresentagdo do projeto (1,6 pontos)

Este critério visa valorizar os projetos bem feitos, com consisténcia técnica e econdmica, com
maior probabilidade de sucesso. Serdo levados em consideracdo os seguintes aspectos:

e Atendimento ao edital desta Chamada Publica;
e Descricdo clara e adequada dos objetivos, do cenario referéncia e das a¢des propostas;
e Encadeamento dos itens da proposta;
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e Apresentagdao dos memoriais de calculos.

Tabela 11 - Critério D1: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIACAO PONTUACAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 1,60
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 1,20
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 0,80
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,40
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

D2 - Bases da proposta (1,6 pontos)

Distribuicdo S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

Este critério reforca a pontuagdo em projetos com bases soélidas. Serdo levados em

consideragao os seguintes aspectos:

e Consisténcia do levantamento de dados;

e Custos adequados;

e Estimativas adequadas de economia de energia;

e Estimativas adequadas de reducdo de demanda na ponta.

Tabela 12 - Critério D2: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIAGAO PONTUAGAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 1,60
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 1,20
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 0,80
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,40
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

D3 - Consisténcia do cronograma apresentado (1,6 pontos)

Este critério reforca a ideia da necessidade de estabelecimento de periodos adequados as
diversas tarefas como representativo da expertise da proponente, conforme requisitos minimos

estabelecidos no subitem 8.16. Serao levados em consideragao os seguintes aspectos:

e Tempo de aquisicdo dos equipamentos;

e Tempo de contratagao dos servicos;

e Tempo para implantacdo das agdes;

e Tempo para os periodos de M&V de linha de base e determinacdo da economia.

Tabela 13 - Critério D3: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIACAO PONTUACAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 1,60
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 1,20
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 0,80
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,40
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

D4 - Estratégia de M&V (3,2 pontos)

A M&V é parte essencial de qualquer projeto de eficiéncia energética, como a forma adequada

de medir os seus resultados. Serdo levados em consideracdo os seguintes aspectos:
e Variaveis independentes: determinacdo e plano de medicao;
e Fatores estaticos: determinacdo e forma de monitoramento;
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Fronteira de medicdo: limites da medicdo e eventuais efeitos interativos;
Duragdo das medigdes: periodo minimo para realizagdo das medigGes;

Opcao do PIMVP: opgao utilizada para cada uso final;

Modelo do consumo da linha de base;

Amostragem: subconjuntos, precisao, confianga e tamanho inicial das amostras;
Calculo das economias: modo de medi¢do da economia de energia a ser adotado.

Tabela 14 - Critério D4: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIACAO PONTUACAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 3,20
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 2,40
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 1,60
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,80
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

Item E - Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador

E=E1+E2+E3

E1 - Eficacia na quebra de barreiras de mercado (0,5 ponto)

Este critério visa contemplar projetos que, pelo exemplo que tragam quando realizados,
possam induzir a quebra de barreiras. Serao levados em consideragdo os seguintes aspectos:

Tecnologias com alto potencial ainda ndo explorado de eficiéncia energética (como
automacao de processos);

Tecnologias novas ainda ndo consolidadas;

Uso de recursos de programas de financiamento a eficiéncia energética (por exemplo,

PROESCO do BNDES).

Tabela 15 - Critério E1: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIAGAO PONTUAGAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 0,50
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 0,38
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 0,25
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,13
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

E2 - Induz comportamentos de uso eficiente da energia (0,5 ponto)

Este critério reforca os projetos que possam, também pelo exemplo quando implantados,
induzir comportamentos de uso eficiente da energia. Serdo levados em consideracdo os
seguintes aspectos:

Uso de gestdo energética;

Uso de sistemas de informacao do uso da energia;

Sistemas automaticos que otimizem o desempenho de equipamentos e sistemas;
Proposta de treinamento e capacitacdo sélida, enfatizando ndo sé a eficiéncia
energética durante o periodo de trabalho, mas também a economia de energia apds o
expediente.
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Tabela 16 - Critério E2: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIACAO PONTUACAO
Otimo Atende todos os aspectos avaliados 0,50
Bom Atende a maioria dos aspectos avaliados 0,38
Regular Atende satisfatoriamente os aspectos avaliados 0,25
Fraco Atende a minoria dos aspectos avaliados 0,13
Insuficiente N3o atende nenhum dos aspectos avaliados 0,00

E3 - Destina-se a segmentos com barreiras mais relevantes (1 ponto)

Este critério visa premiar os projetos que pretendem enfrentar os segmentos com maiores
desafios. No &mbito desta CHAMADA PUBLICA, consideram-se mais relevantes:

a. Segmento poder publico ou servigos publicos;

b. Eficiéncia energética em sistemas de ar comprimido;

c. Eficiéncia energética em sistemas de forga motriz.

Tabela 17 - Critério E3: Tabela de Pontuagdo

ESCALA AVALIAGAO PONTUAGAO
Otimo Atende um dos segmentos e os dois sistemas considerados relevantes 1,00
Bom Atende um dos segmentos e um dos sistemas considerados relevantes 0,75
Regular Atende um dos segmentos considerados relevantes e outros sistemas 0,50
Fraco Atende um ou os dois sistemas considerados relevantes e outros segmentos 0,25
Insuficiente N3o atende nenhum dos segmentos e sistemas considerados relevantes 0,00

Item F - Experiéncia em projetos semelhantes

A experiéncia da proponente é relevante para o sucesso do projeto. A proponente deverd
comprovar a experiéncia da empresa responsavel pela elaboracdo da “proposta de projeto” em
execucdo de projetos de eficiéncia energética na tipologia considerada, por meio da
apresentacdo de atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, declarando de forma clara e precisa que a proponente executou ou esta
executando servicos de eficiéncia energética, conforme disposto no item 9. A pontuacdo serd
realizada da seguinte forma:

F=F1+F2+F3+F4

F1 - Experiéncia nos usos finais propostos (3 pontos)

Este critério visa avaliar a experiéncia no uso final da proponente. A proponente deverd
comprovar a experiéncia da empresa responsavel pela elaboracdo da “proposta de projeto” em
execucdo das acles de eficiéncia energética nos usos finais envolvidos na “proposta de
projeto”. Serd avaliado o numero de usos finais nas quais foi possivel a comprovacao de
experiéncia pela equipe envolvida com a elaboracdo da proposta.

EUFcomprov

=3x
F1=3 EUF

proj

EUFcomprov: NUmero de usos finais nas quais foi possivel a comprovacdo de experiéncia
EUFyroi: NUmero total de usos finais da “proposta de projeto”

F2 - Experiéncia no PEE (2 pontos)
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A experiéncia no PEE é importante. A proponente devera comprovar a experiéncia da empresa
responsavel pela “proposta de projeto” em projetos executados no ambito do “Programa de
Eficiéncia Energética - PEE”, regulado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”. Sera
avaliado o numero de projetos executados no ambito do PEE pela equipe envolvida com a
elaboragao da proposta.

EPEECOMPTO'U

EPEE,,,

EPEEcomprov: NUmero de projetos executados no ambito do PEE nos quais foi possivel a
comprovacao de experiéncia

EPEEmsx: Maior numero de projetos executados no ambito do PEE nos quais foi possivel a
comprovacao de experiéncia entre as propostas apresentadas a Chamada Publica

F2 =2 X

F3 - Certificagdo CMVP da EVO (3 pontos)

A certificacdo CMVP é reconhecida no mundo como comprovacdo de expertise em M&V. A
proponente devera comprovar a existéncia na equipe envolvida com a elaborac¢do da proposta
de profissional certificado em medicdo e verificagdo de performance (CMVP — Certified
Measurement and Verification Professional) pela EVO (Eficiency Valuation Organization). Sera
avaliado o numero de profissionais certificados dentro da equipe envolvida com a elaboracgado
da proposta.

F3 =3 x ¥ Cproj
NPC oy

NPCoroi: NUmero de profissionais com certificagdo CMVP dentro da equipe envolvida com a
elaboracdo da proposta

NPCmax: Maior nimero de profissionais com certificacdo CMVP dentro da equipe envolvida com
a elaboracdo da proposta entre as propostas apresentadas a Chamada Publica

F4 - Outras certificages pertinentes (2 pontos)

Outras certificagcbes devem ser estimuladas para melhorar a qualidade dos servicos prestados.
A proponente deverd apresentar certificacGes relativas a execucdo de projetos de eficiéncia
energética (por exemplo, o QUALIESCO da ABESCO, a ISO 50001, entre outros) da empresa
responsavel pela “proposta de projeto” e/ou da prépria proponente e/ou do profissional
envolvido com a elaboracdo da proposta. Serd avaliado o numero de certificagcbes validas

apresentadas.
Fa =2 x YCEEproj
NCEE ;.
NCEEri: Nimero de certificagbes vdlidas relativas a execucdao de projetos de eficiéncia
energética apresentadas pela proponente
NCEEmsx: Maior numero certificagcdes validas entre as propostas apresentadas a Chamada
Publica

Item G - Contrapartida
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O PEE deve ser um programa incentivador do mercado de eficiéncia energética e ndo tomar o
seu lugar. Para tal, é necessario que haja cada vez mais contribui¢cdes outras para a realizagao
de projetos. Este critério avalia o aporte de outros recursos, além do PEE, para a consecugdo do
projeto.

P = Inviq — INVpgg

I NVysotal

PI: indice de participagdo de outros recursos no investimento total do projeto
Inveee : Investimento aportado pelo PEE
Inviotai: Investimento total do projeto

PI

leéx

G =10 X

Plmax: Maior indice Pl entre as propostas apresentadas a chamada publica.

Item H - Diversidade de usos finais

Este critério visa incentivar a exploracao de potenciais de eficiéncia energética em diferentes
usos finais. De acordo com o mercado da CELESC, cada uso final recebeu um peso de acordo
com seu potencial e/ou com relacdo a barreiras para a sua exploragdo. Por determinagdo da
ANEEL, o uso final “lluminac¢do” deve ter peso 1 (um) e o uso final “Fontes Incentivadas” deve
ter a maior pontuagdo entre os usos finais. A Tabela 18 apresenta os usos finais e seus
respectivos pesos.

Tabela 18 - Peso dos usos finais

USO FINAL PESO USO FINAL PESO
Aquecimento Solar 6,00 Motores Elétricos® 5,00
Ar Comprimido 7,00 Outros 2,00
Bombas de vacuo 5,00 Refrigeragdo 6,00
Bombas Hidraulicas 5,00 Sistemas de iluminagdo!’ 2,00
Conc!icionamento 2,00 Siste.mas de condicionamento 8,00
Ambiental'® ambiental?®
Equipamento hospitalar 4,00 Sistemas motrizes?? 8,00
Fontes Incentivadas 10,00 Sopradores de Ar 5,00
lluminaggo! 1,00 Trocac!or de Calor para 6,00

Chuveiro

Inv; — Inv
DUF = E Ord; xP; x(1+——— || -1
- Invpgg
L

16 Considerar quando as acdes envolverem somente a troca do motor, sem a automac3o do processo.

7 Considerar quando as a¢es envolverem além da troca de lAmpadas o estudo luminotécnico dos ambientes e/ou
a automacdo do sistema.

18 Considerar quando as acdes envolverem somente a troca de equipamento, sem estudo de repotencializa¢do.

19 Considerar quando as a¢des envolverem além da troca de equipamento o estudo de repotencializacdo.

20 Considerar quando as acbes envolverem além da troca do motor a automacao do processo.

21 Considerar quando as a¢des envolverem somente a troca de lampadas, sem o estudo luminotécnico dos
ambientes e/ou a automacgao do sistema.
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DUF: indice de diversidade de usos finais

i: Usos finais contemplados (1, 2, 3...)

Ordi: Ordem (1, 2, 3...) do uso final i em valores crescentes de investimento aplicado do PEE
Pi: Peso considerado do uso final i

nvi: Valor do investimento do PEE no uso final i

nv: Investimento médio do PEE em usos finais

Inveee: Valor total do investimento do PEE

[l

‘\

[l

DUF
DUF 4«

DUFmax: Maior indice de diversidade entre as propostas apresentadas a Chamada Publica.

H=10 X

Item | - Agbes educacionais, divulgacao e gestao

Este critério visa incentivar a aplicacdo de recursos em acdes de treinamento, capacitacao,
divulgagao (marketing) interna ou externa e gestao energética, esta ultima com incentivo duplo,
pela sua importancia. Estes investimentos devem ser usados para estabelecer ou consolidar a
implantacdo de um sistema de gestdo energética?? na instalacdo hospedeira do projeto.

Invgeq + 2 X Invg,

PT
Invtotal

PT: indice do investimento aplicado em a¢&es educacionais, de divulgacdo e de gestdo
Invaed: Investimento total em agbes educacionais (treinamento e capacita¢do) e divulgacdo de
acOes e resultados (marketing)
Invee: Investimento em gestdo energética
Inviotal: Investimento total do projeto
PT
PTméx

PTmax: Maior indice do investimento aplicado em a¢bes educacionais, de divulgacdo e de gestao
entre as propostas apresentadas a Chamada Publica.

I=5x

11.2 PRAZO DE APRESENTACAO E PROTOCOLO DE ENTREGA

A presente CHAMADA PUBLICA tera iniciada sua vigéncia e seu encerramento conforme data
definida no item 6 do presente regulamento.

Os interessados na apresentacao de “propostas de projeto” de eficiéncia energética deverao,
obrigatoriamente, observar e cumprir o prazo estabelecido.

O periodo de entrega das “propostas de projeto” de eficiéncia energética estd definido no
item 6 desta CHAMADA PUBLICA, devendo as propostas de projeto serem cadastradas e
enviadas através do Sistema de Chamada Publica do PEE Celesc, acessivel no site

22 ver definicdo de “gestdo energética”, no Glossario - Anexo A. Os recursos devem ser utilizados para estes fins.
O atendimento a ISO 50001 ¢é indicado, mas opcional.
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http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas. Somente os consumidores
adimplentes estardao habilitados para efetuar o carregamento da “proposta de projeto”.

As proponentes devem estar atentas aos procedimentos de inscricdo no sistema, conferir
atentamente se todos os campos foram preenchidos corretamente e se os documentos
obrigatdrios foram anexados. E, por fim, ndo esquecer de finalizar o processo, enviando a
proposta depois que tudo for verificado. Caso a proponente ndao consiga finalizar todo esse
processo até a data e hordrio limite estabelecido no item 6 do presente instrumento, a proposta
de projeto estard automaticamente cancelada.

11.3 COMISSAO JULGADORA

A comissao julgadora sera constituida por empregados da CELESC, a qual tera a incumbéncia de
qualificar e classificar as “propostas de projeto” apresentadas na presente CHAMADA PUBLICA.

Ressalta-se que a andlise realizada por esta comissdo julgadora restringe-se aos aspectos
relativos ao Programa de Eficiéncia Energética, executado pela CELESC em atendimento a
regulamentagao da ANEEL. Outras analises, tais como as necessarias para inser¢ao de fontes
incentivadas, serdo realizadas por area competente da CELESC.

11.4 DIVULGACAO DO RESULTADO

O resultado da selegdo das “propostas de projeto” sera divulgado pela CELESC por meio do
endereco eletrénico www.celesc.com.br/peecelesc, ou poderd ser obtida diretamente no
sistema citado no subitem 11.2 deste instrumento, conforme data definida no item 6.

11.5 RECURSOS

Eventuais recursos poderdo ser interpostos pelo consumidor, através de carta ao Presidente da
Comissdo Julgadora, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme definido no item 6 deste
regulamento, contados da data de publicacdo do resultado da presente CHAMADA PUBLICA.

Os recursos deverdo ser entregues, sob protocolo, até as 17h00 do prazo acima, no seguinte
endereco:

Celesc Distribuigao - Secretaria Geral
Avenida Itamarati, 160

Itacorubi - Florianépolis - SC

CEP 88.034-900

O envelope com o recurso deve conter:

e Na parte frontal:
CELESC DISTRIBUICAO S.A. - DPEP/DVEE
A/C Comissao Julgadora da Chamada Publica PEE CELESC n2 001/2018
Recurso referente ao “nome da proposta do projeto”
CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n2 001/2018
Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, Florianépolis/SC
CEP 88.034-900
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e Na parte posterior:
Identificacdao e enderego do remetente

12 TERMO DE CONVENIO - MODALIDADE CONTRATO DE DESEMPE-
NHO

Por determinacdo da Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, todos os projetos de
eficiéncia energética cujo beneficidrio possua fins lucrativos deverdo ser feitos mediante
contrato de desempenho. O objetivo principal do contrato de desempenho é evitar a
transferéncia de recursos publicos para unidades consumidoras com fins lucrativos.

Assim, para projetos que beneficiem consumidores com fins lucrativos ou que ndo possam ser
classificados no item 13 a CELESC firmara Convénio na Modalidade Contrato de Desempenho
para a sua execucdo, incluindo em seu bojo as exigéncias legais impostas pela ANEEL em relacdo
ao contrato de desempenho. Este convénio devera ser firmado entre as partes dentro do prazo
estabelecido no item 6.

Os recursos que irdo compor o montante a ser retornado via termo de convénio sdo os custos
relativos a implantacdo do projeto de eficiéncia energética, correspondendo as seguintes
rubricas:

e Materiais e equipamentos.

e Mao de obra de terceiros.

e Transporte (concessionaria).

e Treinamento e capacitagao.

e Descarte de materiais.

e Medicdo e verificacao.

e Qutros custos indiretos, quando for o caso.

Os custos relacionados a seguir ndo compdem o montante a ser devolvido para a CELESC:

e Custos computados como contrapartida, uma vez que estes ndo sao objeto de repasse.

e Custo do diagndstico energético, se atingidas todas as metas previstas.

e Mao de obra prdpria (concessionaria).

e Marketing (Divulgacdo).

e Auditoria Contabil e Financeira.
No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), segundo a Lei
Complementar 123/2006, o saldo devedor serd de 80% do montante de recursos a ser
retornado via contrato de desempenho. O proponente devera apresentar Declaracdao de

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo disponivel no Anexo B desta
CHAMADA PUBLICA.

No Anexo D é apresentado o termo de convénio a ser firmado entre as partes.

13 TERMO DE CONVENIO - MODALIDADE FUNDO PERDIDO

S6 poderdo ser aplicados recursos do PEE sem contrato de desempenho, ou seja, a fundo
perdido, se a proposta de projeto estiver classificada nas seguintes tipologias: Poder Publico,
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Servicos Publicos (desde que no consumidor(es) beneficiado(s) ndo haja participagao de capital
majoritariamente privado), Residencial e lluminagdao Publica. Propostas de projetos nas
tipologias Comercio e Servigos poderao ser aplicados recursos do PEE a fundo perdido somente
quando beneficiarem consumidores de carater essencialmente filantrépico ou assistencial.

Para as propostas de projeto descritas no paragrafo anterior, sera firmado um termo de
convénio, o qual é apresentado no Anexo E. Este termo de convénio devera ser firmado entre
as partes dentro do prazo estabelecido no item 6.

A proponente devera comprovar que a sua proposta e o(s) seu(s) beneficidrio(s) atendem a este
item. Caso este deixe ou falhe nesta comprovacgdo, ou ainda apresente projeto que contemple
simultaneamente unidades consumidoras classificadas em ambas as modalidades (item 12 e
item 13), ficara automaticamente classificado na modalidade “Contrato de Desempenho”,
ficando sujeito ao disposto no item 12 desta CHAMADA PUBLICA.

14 DOCUMENTOS DA CHAMADA PUBLICA

A CELESC disponibilizara o regulamento desta CHAMADA PUBLICA, o “Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE” e o “Guia de Medicdo e Verificacdo para o
Programa de Eficiéncia Energética Regulado pela Aneel”, da “Agéncia Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL”, o “Protocolo Internacional de Medicao e Verificacdo de Performance - PIMVP
- Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br)” e planilha eletrénica para célculo da relagao custo-
beneficio - RCB®Y de projetos de eficiéncia energética, no endereco eletrénico
http://site.celesc.com.br/peecelesc/index.php/chamadas-publicas, no periodo definido no
item 6.

Obs.: W A utilizacdo da planilha eletrdnica disponibilizada é obrigatéria. Caso sua utilizacdo ndo
atenda ao que é proposto no projeto, o proponente devera utilizar planilha propria,
justificando esta opg¢do. A CELESC ndo se responsabilizara por quaisquer alteragdes
efetuadas pelo consumidor na planilha ora disponibilizada.

15 OUTRAS INFORMAGOES

Os autores das “propostas de projeto” ndo serdao de forma alguma remunerados pela CELESC
em decorréncia da sele¢do de suas “propostas de projeto”, bem como ndo é defeso aos mesmos
reivindicar ganhos eventuais auferidos pelas unidades consumidoras e a prépria CELESC.

Os equipamentos de medicdo que vierem a ser adquiridos para serem utilizados em “Medicdo
& Verificacdo” ndo serdo de forma alguma remunerados pela CELESC.

Obrigatoriamente todos os equipamentos que vierem a ser substituidos na implanta¢do dos
projetos deverdo ser descartados de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. A(s) empresa(s) contratada(s) para realizacdo da
reciclagem dos materiais e equipamentos devera(do) estar de acordo com a ABNT NBR 15833.

A execugado da “proposta de projeto” que vier a ser selecionada pela CELESC através da presente
CHAMADA PUBLICA condiciona-se a:

a. Homologacao do resultado pela Diretoria Executiva da CELESC.
Aprovado Exame
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b.  Autorizacdao da “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL” para execug¢do do projeto,
quando necessdrio.

c.  Validagdo do diagndstico energético apresentado, através de fiscalizagdao da CELESC. Se
constatado que o diagndstico ndo representa a situacado real, a proposta de projeto sera
reprovada.

d. Celebragdo de instrumento de convénio com a CELESC, de acordo com o disposto nos
item 12 e item 13 do presente regulamento, dentro do prazo estabelecido no item 6.

e. Para proposta classificadas no item 12 desta CHAMADA PUBLICA, apresentacdo de
garantia de execuc¢do do convénio no valor total do convénio, em uma das modalidades:

e Caucdo em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagado
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
e Seguro-garantia;
e Fianga Bancaria.
e.l. A garantia prestada através de carta fianga bancdria devera estar com as firmas
reconhecidas e acompanhadas de documento original ou cdpia autenticada que
comprove que os signatarios tém poderes para praticar tal ato.

e.2. A validade da garantia de execucdo do convénio devera ser a mesma do prazo de
vigéncia do convénio. Caso este seja prorrogado, também devera ser prorrogada a
garantia.

f. Apresentacdo da conta em banco oficial (preferencialmente Banco do Brasil), para que
nesta conta seja realizada toda a movimentacdo financeira relativa ao projeto de
eficiéncia energética. Deve-se enviar comprovacao oficial que a proponente é a titular
desta conta.

Quaisquer repasses de valores da CELESC para o proponente que tiver sua “proposta de
projeto” aprovada sera realizado Unica e exclusivamente apds a celebracdo de instrumento de
convénio. No caso da reprovacao da “proposta de projeto”, quaisquer recursos financeiros
solicitados ndo serdao de forma alguma repassados pela CELESC.

A proponente cuja “proposta de projeto” for aprovada na presente CHAMADA PUBLICA e, por
culpa da mesma, nao for implementada, poderd ser suspensa de participar ou de ser
beneficiada por qualquer projeto de eficiéncia energética promovido pela CELESC por um
periodo de até 2 (dois) anos, bem como o(s) consumidor(es) beneficiado(s) pela proposta.

Caso o diagndstico energético seja reprovado na etapa de validacdao, a empresa responsavel
pela elaboracdo da “proposta de projeto” podera ser suspensa de participar de novas
Chamadas Publicas para selecao de propostas de projetos de eficiéncia energética promovidas
pela CELESC por um periodo de até 2 (dois) anos, bem como de executar qualquer tipo de
projeto de eficiéncia energética promovido pela CELESC por este mesmo periodo.

Caso a assinatura do Termo de Convénio pela proponente nao seja realizada no prazo de 30
dias do seu recebimento, o mesmo serd cancelado e a proponente ficara suspensa de participar
ou de ser beneficiada por qualquer projeto de eficiéncia energética promovido pela CELESC por
um periodo de até 2 (dois) anos, bem como o(s) consumidor(es) beneficiado(s) pela proposta.
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15.1 ESCLARECIMENTOS E INFORMAGOES ADICIONAIS

Toda e qualquer solicitacdo de esclarecimentos e/ou informacdes adicionais, referentes a este
regulamento, devera ser formulada, até o prazo definido no item6, pelo e-mail
dvee@celesc.com.br.

O e-mail com a solicitacdo devera conter:
e No campo “Assunto”:
Informagdes referentes 8 CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n2 001/2018
e No corpo do e-mail:

Solicitagdo de esclarecimentos e/ou informagées adicionais;
Identificagdo, e-mail, telefone e endere¢o do remetente.

A CELESC ndo atendera solicitages de esclarecimentos e/ou informagdes adicionais que ndo
estejam em conformidade com o estabelecido neste item.

Esclarecimentos e/ou informacdes adicionais poderdo ser divulgados através do endereco
eletrénico www.celesc.com.br/peecelesc.

15.2 CONFIRMACAO DE INFORMACOES PRESTADAS NAS “PROPOSTAS DE PROJETO”

Uma vez selecionadas as “propostas de projeto” e estas virem a compor o “Programa de
Eficiéncia Energética - PEE” da CELESC, as informacbes contidas nas mesmas, deverdo ser
confirmadas na sua execugao.

Havendo divergéncias entre as informacdes constantes nas “propostas de projeto” e o que
venha a ser executado que comprometa a eficiéncia e eficadcia estabelecida, a CELESC podera
interromper a execu¢cdo do mesmo. Neste caso o consumidor responsavel pela “proposta de
projeto”, devera ressarcir a CELESC em razdo dos valores investidos e despendidos na aludida
“proposta de projeto”, com os devidos acréscimos legais e regulamentares.

15.3 SALDO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Na eventualidade de ndo acudirem interessados na apresentacao de Projetos para Eficiéncia
Energética, ou caso as “propostas de projeto” apresentadas nao atendam satisfatoriamente os
requisitos estabelecidos na presente CHAMADA PUBLICA tornando-a infrutifera, em
decorréncia de cumprimento da obrigacao regulamentar com o Poder Concedente - “Agéncia
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”, a CELESC podera analisar eventuais alternativas para
remanejamento dos recursos, se necessario, utilizando os critérios estabelecidos no
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética”, elaborado pela ANEEL.

Floriandpolis, 12 de dezembro de 2018.

Cleverson Siewert
Diretor Presidente
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ANEXO A - GLOSSARIO

A

Acdo de eficiéncia energética - AEE: Atividade ou conjunto de atividades concebidas para
aumentar a eficiéncia energética de uma instalagao, sistema ou equipamento (EVO, 2012).

Avaliacdo Inicial: Avaliagao feita pela ANEEL antes da execugao do projeto, de acordo com o
item 7, Mddulo 9 — Avaliacdo dos Projetos e Programa (ANEEL, 2018).

Avaliacdo ex ante: Tipo de avaliagdo dos resultados do projeto, feito com valores estimados, na
fase de definicdao do projeto, quando se avaliam o custo e o beneficio baseado em analises de
campo, experiéncias anteriores, calculos de engenharia e avaliagdes de pre¢os no mercado
(ANEEL, 2018). Resumidamente trata-se da avaliagao realizada para submissao da proposta de
projeto na presente CHAMADA PUBLICA, realizada através de estimativas de economia de
energia e de pesquisas de precos (orcamentos), ou seja, o diagndstico energético.

Avaliacdo ex post: Tipo de avaliacao dos resultados do projeto, feito com valores mensurados,
consideradas a economia de energia e a redu¢cdao de demanda na ponta avaliadas por a¢des de
medicdo e verificacdo e os custos realmente despendidos (ANEEL, 2018). Resumidamente trata-
se da comprovacdo dos resultados estimados na proposta de projeto, realizado apds a
conclusao das agdes de eficiéncia energética.

C

Chamada publica: Mecanismo para implantacdo de ac¢Oes de eficiéncia energética, onde a
distribuidora de energia emite um edital convocando para apresentacao de projetos de
eficiéncia energética dentro de critérios técnico-econdmicos definidos, para ser selecionados
por critérios definidos pela ANEEL (ANEEL, 2018).

Contrato de desempenho energético: Contrato celebrado entre partes, no qual o pagamento
se baseia na obtencado de resultados especificos, tais como a redu¢ao nos custos de energia ou
o reembolso do investimento dentro de um determinado periodo (EVO, 2012).

D

Diagndstico energético: Avaliacdo detalhada das oportunidades de eficiéncia energética na
instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério contendo, dentre
outros pontos definidos pela Distribuidora, a descricao detalhada de cada agdo de eficiéncia
energética e sua implantacdo, o valor do investimento, economia de energia e/ou redugdo de
demanda na ponta relacionada, analise de viabilidade e estratégia de medicado e verificacado a
ser adotada (ANEEL, 2018). No 4mbito desta CHAMADA PUBLICA, entende-se o diagndstico
energético como sendo o projeto de eficiéncia energética consolidado, o qual constara como
anexo ao instrumento de convénio a ser firmado para a execucdo das acbes de eficiéncia
energética propostas.

E

Energia economizada - EE: Redug¢do do consumo energético provocada pela implantacao de
uma acao de eficiéncia energética (ANEEL, 2018).
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Entidade representante: Associagdo civil sem fins econémicos, politicos, partidarios, ou
religiosos, com personalidade juridica prépria e distinta das de seus associados, com prazo
indeterminado de duragdo e cujo objetivo social preveja a representatividade de seus
associados. Exemplos: associagdo de moradores, condominios, associagdes empresariais,
federacao de institui¢des filantrdpicas, entre outros.

F

Fontes Incentivadas: Entende-se como geracao a partir de Fonte Incentivada a central geradora
de energia elétrica definida na Resolucdo Normativa n2 482, de 17 de abril de 2012, e suas
alteracGes (ANEEL, 2018).

G

Gestdo Energética: De acordo com a ISO 50001 (ABNT, 2011), um sistema de gestdo energética
é um “conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos para estabelecer uma politica
energética e objetivos energéticos, e processos e procedimentos para atingir tais objetivos”.
Tais procedimentos envolvem o estabelecimento de uma equipe de gestdo de energia, a
realizacdo de uma revisdo energética, o estabelecimento de uma linha de base energética,
capacitacdo de pessoal, comunicacao da importancia da gestdo energética, entre outros.

M

Marketing do Projeto: Conjunto de atividades que visam divulgar as ac¢Oes de eficiéncia
energética executadas em um determinado projeto, buscando disseminar o conhecimento e as
praticas voltadas a eficiéncia energética, promovendo a mudanca de comportamento do
consumidor (ANEEL, 2018).

Medicdo e verificacdo - M&V: Processo de utilizacdo de medicGes para determinar
corretamente a economia real dentro de uma instalacado individual por um programa de gestdo
de energia. A economia ndo pode ser medida diretamente, uma vez que representa a auséncia
do consumo de energia. Em vez disso, a economia é determinada comparando o consumo
medido antes e apds a implementacdo de um projeto, efetuando-se os ajustes adequados para
as alteragdes nas condigdes de uso da energia (EVO, 2012).

Melhoria de instalacdo: Projetos de melhoria de instalacdo, no ambito do Programa de
Eficiéncia Energética executado pela CELESC e regulado pela ANEEL, sdo acbes de eficiéncia
energética realizadas em instalacdes de uso final de energia elétrica, envolvendo a troca ou
melhoramento do desempenho energético de equipamentos e sistemas de uso da energia
elétrica. Distingue-se, assim, de projetos educacionais, gestdo energética, bbnus para
equipamentos eficientes, aguecimento solar e geracdo com fontes incentivadas, que sdo outras
acGes apoiadas pelo PEE (ANEEL, 2018).

o)

Orcamento: Documento emitido por fornecedor (comerciante ou prestador de servigo),
devendo constar de forma clara e detalhada a quantidade de materiais ou servicos a serem
fornecidos, bem como seus respectivos precos unitarios e seu consequente preco total. No
orcamento deverdo constar também de forma clara o nome e o CNPJ do fornecedor. No ambito
desta CHAMADA PUBLICA, os orcamentos encaminhados deverdo estar em nome do
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consumidor proponente da “proposta de projeto” ou pela empresa responsavel pela “proposta
de projeto”, formalmente indicada na carta de apresentacdo, Anexo B do presente
regulamento.

P

Periodo de determinacdo da economia: Periodo de tempo que se segue a implementacdo de
uma acdo de eficiéncia energética com relatérios de economia aderentes ao PIMVP (EVO,
2012). Trata-se do periodo apds a realizacdo das acbes de eficiéncia energética, no qual sdo
realizadas as medicdes dos equipamentos eficientes para se determinar a economia obtida com
a realizacdo das acoes de eficiéncia energética.

Periodo de linha de base: Periodo de tempo escolhido para representar o funcionamento da
instalacdo ou sistema antes da implementacdo de uma ac¢ao de eficiéncia energética (EVO,
2012). Trata-se do periodo antes da realizacdo das acdes de eficiéncia energética, no qual sdo
realizadas as medi¢Ges dos equipamentos a serem substituidos.

Pré-diagndstico energético: Avaliagdo preliminar das oportunidades de eficiéncia energética em
unidades consumidoras de energia, resultando em um relatério contendo uma estimativa do
investimento em ac¢des de eficiéncia energética, economia de energia (e/ou reducgdo de
demanda na ponta) relacionadas e valor do diagndstico energético para detalhamento das
acOes de eficiéncia energética a implementar (ANEEL, 2018).

Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE: E um guia determinativo de
procedimentos dirigido as distribuidoras de energia elétrica, para elaboracdo e execucao de
projetos de eficiéncia energética regulados pela ANEEL. Definem-se no PROPEE a estrutura e a
forma de apresentacdo dos projetos, os critérios de avaliacdo e fiscalizacdo e os tipos de
projetos que podem ser realizados com recursos do PEE. Apresentam-se, também, os
procedimentos para contabilizacdo dos custos e apropriacdo dos investimentos realizados.

Programa Brasileiro de Etiguetagem - PBE: Coordenado pelo “Instituto Energia i

Fatcare

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO”, visa prestar
informacgdes sobre o desempenho dos produtos no que diz respeito a sua
eficiéncia energética através da “Etiqueta Nacional de Conservacdo de
Energia - ENCE” (INMETRO,2011). O PBE tem alta sinergia com o “Selo
PROCEL” e os indices de eficiéncia definidos pelo “Comité Gestor de
Indicadores de Eficiéncia Energética - CGIEE”, representando um dos
principais programas de eficiéncia energética no Brasil (ANEEL, 2018).

;;;;;;;;;

Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica - PROCEL: Programa do Governo
Federal, coordenado pelo MME e sediado na Eletrobras, que visa ao uso eficiente da energia
elétrica, promovendo ag¢des nos diversos setores do pais. O leque de iniciativas do Programa,
realizado em conjunto com diversos parceiros, vai desde projetos direcionados ao uso final da
energia a acbes para divulgacdo do conhecimento e apoio a educacdo (ELETROBRAS/PROCEL,
2011).

Propostas de projeto: S3o os projetos de eficiéncia energética enviados por consumidores
atendidos pela CELESC, podendo ou nao ter sido elaborado pelo préprio consumidor, para
selecdo dentro de critérios técnico-econdmicos pré-estabelecidos e eventual aprovacao,
passando assim a integrar o “Programa de Eficiéncia Energética - PEE” da CELESC. Em resumo,
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trata-se de um termo genérico para referenciar automaticamente os projetos de eficiéncia
energética.

Protocolo Internacional de Medicdo e Verificacao de Performance - PIMVP: Publicagdo da EVO
— Eficiency Valuation Organization (http://www.evo-world.org) para aumentar os
investimentos na eficiéncia energética e no consumo eficiente de 4gua, na gestdao da demanda
e nos projetos de energia renovavel em todo o mundo, que promove investimentos eficazes
através das seguintes atividades: 1. Documenta termos comuns e métodos para avaliar o
desempenho energético de projetos de eficiéncia, dirigidos a clientes, fornecedores e
financiadores destes projetos; 2. Fornece métodos, com diferentes niveis de custo e exatidao,
com a fungao de determinar economias para toda a instalagcdo ou para a¢des individuais de
eficiéncia energética (AEE); 3. Especifica o conteudo de um Plano de Medicao e Verificacdo
(Plano de M&V), que adere aos principios fundamentais de M&V aceitos em todo o mundo, e
deve produzir relatérios da economia verificada. Deve ser desenvolvido um Plano de M&YV para
cada projeto, por profissional qualificado; 4. O PIMVP aplica-se a grande variedade de
instalacGes, incluindo edificios novos, edificios ja existentes, e processos industriais (EVO,
2012).

R

Recursos de terceiros: Sdo os recursos advindos de entidades financeiras, devendo ser
computados como contrapartida em uma “proposta de projeto”.

Recursos do consumidor: Sdo os recursos advindos do préprio consumidor proponente da
“proposta de projeto”, devendo ser computados como contrapartida em uma “proposta de
projeto”.

Recursos proprios: Sdo os recursos do préprio “Programa de Eficiéncia Energética - PEE”
executado pela CELESC e regulado pela “Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL”.

Relacdo custo-beneficio - RCB: Relagdo entre os custos e beneficios totais de um projeto, em
geral expressos em uma base anual, considerando-se uma determinada vida util e taxa de
desconto (ANEEL, 2018). Esta relacdo é o principal indicador da viabilidade de um projeto para
ser executado dentro do Programa de Eficiéncia Energética.

Reducdo de demanda na ponta - RDP: Reducdo de demanda média no horario de ponta da
distribuidora, causada pela implantacdo de acoes de eficiéncia energética (ANEEL, 2018).

S

SELIC: Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e Custddia — SELIC, calculada pelo BCB
— Banco Central do Brasil, servindo para atualizar a conta de eficiéncia energética das
distribuidoras, conforme o item 7, Modulo 10 — Controle e Prestacdo de Contas (ANEEL, 2018).

Selo Procel: O “Selo PROCEL de Economia de Energia”, ou simplesmente “Selo
PROCEL”, foi instituido por Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Foi
desenvolvido e concedido pelo “Programa Nacional de Conservacdo de Energia
Elétrica - PROCEL”, coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, com sua
Secretaria-Executiva mantida pela Eletrobras. O Selo PROCEL tem por objetivo
orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos disponiveis o
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mercado que apresentem os melhores niveis de eficiéncia energética dentro de cada categoria.

Sistema de Gestao da Energia (SGE): Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos
para estabelecer uma politica energética e objetivos energéticos, e processos e procedimentos
para atingir tais objetivos (ABNT NBR ISO 50001:2011).

T

TSEE: Tarifa criada para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda,
caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicavel a classe residencial das
distribuidoras de energia elétrica (ANEEL, 2018).

Vv

Varidvel independente: Pardametro que se espera que varie regularmente e que tenha um
impacto mensuravel no consumo de energia de um sistema ou instalacdo (clima, producao,
ocupacao, etc.). A selecdo das varidveis independentes adequadas é parte fundamental do
processo de M&YV para explicar a variacdo do uso da energia no periodo de referéncia e calcular,
no periodo de determinacdo da economia, a energia que teria sido consumida se ndo tivessem
acontecido as agOes de eficiéncia energética (ANEEL, 2018).

Verificacdo operacional: A verificacdo operacional precede as atividades de M&V e consiste na
analise expedita inicial do funcionamento da acdo de eficiéncia energética. Deve ser executada
como parte de qualquer projeto de M&V. Funciona como uma medida inicial de baixo custo
para saber se o potencial de economia estd sendo atingido e deve preceder as atividades de
verificacdo das economias. Pode ser aplicada uma variedade de métodos de verificacao
operacional, conforme a se¢do 4.4 do PIMVP (EVO, 2012).

U

Unidade consumidora - UC: Conjunto composto por instalacbes, ramal de entrada,
equipamentos elétricos, condutores e acessorios, incluida a subestacdo, quando do
fornecimento em tensdo primaria, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em
apenas um ponto de entrega, com medicdo individualizada, correspondente a um Uunico
consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contiguas.
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ANEXO B - CARTAS E DECLARAGOES

Modelo 1 — Carta de Apresentacido e Concordancia da Proposta de Projeto

CIDADE, ......... de i de 201...
A

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.

DPEP/DVEE

Comissdo Julgadora da CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n2 001/2018
Avenida Itamarati, 160

Itacorubi- Floriandpolis - SC

CEP 88.034-900

Ref.: Chamada Publica PEE CELESC n? 001/2018

Encaminhamos nossa Proposta de Projeto de eficiéncia energética para sua avaliacdo,
informando que estamos cientes e de acordo com as regras constantes da presente CHAMADA
PUBLICA, como também de todos os termos constantes no Termo de Convénio.

Declaramos que estamos de acordo com as demais regras estabelecidas para o Programa de
Eficiéncia Energética da CELESC DISTRIBUICAO S.A., regulado pela ANEEL, conforme legislacdo
vigente.

Declaramos ainda que os gestores aqui indicados dispdem de plena capacidade de realizar a
gestdo do projeto de eficiéncia energética, visando o cumprimento das metas propostas e a
correta prestacdo de contas dos repasses realizados.

Atestamos a veracidade das informagdes constantes na Proposta de Projeto apresentado e
reiteramos nosso interesse em participar do Programa de Eficiéncia Energética da CELESC
DISTRIBUICAO S.A.

Apresentamos abaixo os dados referentes a proponente e a(s) unidade(s) consumidora(s) que
ird(3o) receber os beneficios da Proposta de Projeto:

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

Razado Social da Proponente:
Endereco da Proponente:
Cidade/Estado: CNPJ:

Identificacdo do(s) representante(s) legal(is) da proponente:

Nome:
Cargo:
Endereco:
Telefone: () e-mail:
RG: CPF:
Aprovado Exame
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IDENTIFICACAO DO(S) CONSUMIDOR(ES)

Numero da Unidade Consumidora CELESC:
Nome do Consumidor:

Endereco do Consumidor:
Cidade/Estado: CPF/CNPJ:
Modalidade da UC: () Fundo Perdido ( ) Contrato de Desempenho.

Identificacdo do(s) representante(s) legal(is) do consumidor:
Nome:

Cargo:
Endereco:
Telefone: (__ ) e-mail:
RG: CPF:

IDENTIFICAGAO DOS GESTORES

Identificacdo do gestor responsavel, pertencente ao corpo funcional da proponente, que serd
também o Coordenador do Projeto: (indicar titular e suplente)

Gestor Titular
Nome:

Cargo:
Endereco:
Telefone: () e-mail:
RG: CPF:

Gestor Suplente
Nome:

Cargo:
Endereco:
Telefone: () e-mail:
RG: CPF:

”

Empresa responsavel pela “proposta de projeto”:
Razdo Social:

Endereco:
Cidade/Estado: CNPJ:

Atenciosamente,

Representante Legal da Proponente Representante Legal do Consumidor

(Nome e CPF) (Nome e CPF)

(Cargo do representante legal) (Cargo do representante legal)
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Modelo 2 — Declaracdo de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)

CIDADE, ......... de i de 201...
A

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.

DPEP/DVEE

Comissdo Julgadora da CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n2 001/2018
Avenida Itamarati, 160

Itacorubi- Floriandépolis - SC
CEP 88.034-900

Ref.: Chamada Publica PEE CELESC n2 001/2018 — Declaragdo de
(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)

(nome da empresa), inscritanoCNPJn° _. ./ - por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA,
SOB AS PENALIDADES LEGAIS, para fins de participagdo na Chamada Publica PEE CELESC n?
001/2018, que esta legalmente enquadrada na condi¢do de (microempresa ou
empresa de pequeno porte).

Declara, ainda, o pleno atendimento ao disposto no art. 3°, bem como demais dispositivos da
Lei Complementar n® 123/2006.

O signatdrio desta DECLARACAO é representante legal do(a) (nome da
empresa), e assume o compromisso de informar, imediatamente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e a Celesc Distribuicdo S.A., eventual desenquadramento da presente situacao
de (microempresa ou empresa de pequeno porte), sob as sancdes cabiveis,
conforme definido no item 15 da referida chamada publica, sem prejuizo das penalidades
relativas a falsidade ideoldgica e ao crime contra a ordem tributdria, previstas no art. 299 do
Cddigo Penal Brasileiro, e no art. 1° da Lei n® 8.137/1990, respectivamente.

Segue, ainda, em anexo, documentacdo comprobatéria da condicdo de
(microempresa ou empresa de pequeno porte), de acordo com o item 9 da chamada publica
em epigrafe.

Atenciosamente,

Representante Legal do Consumidor
(Nome e CPF)
(Cargo do representante legal)
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ANEXO C - ESPECIFICACOES TECNICAS

1. VIDAS UTEIS MiNIMAS ADMITIDAS E PERDAS MAXIMAS A SEREM CONSIDERADAS

Tabela 19 - Vida util minima e perda mdxima por material

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS®) VIDA UTIL PERDAS
Acessorios (fita isolante, soquetes, parafusos, conectores, etc.) 20 anos -
Ldmpadas fluorescentes tubulares 20.000 horas -
Lampadas fluorescentes compactas 8.000 horas =
Lampadas Bulbo LED 25.000 horas -
Lampadas Tubo LED 25.000 horas -
Lumindrias (exceto luminérias para IP) ? 15 anos -
Aparelhos de ar-condicionado tipo janela 10 anos -
Aparelhos de ar-condicionado tipo split (high-wall, cassete e piso-teto) 10 anos -
Sistemas de climatizac&o (self, chiller) 15 anos -
Motores 15 anos -
Aparelhos de refrigeragdo (geladeiras, freezers) 10 anos -
Sistemas de aquecimento solar (placas, boiler) 20 anos -
Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral 10 anos -
Sistemas Fotovoltaicos - Mdédulos 25 anos -
Sistemas Fotovoltaicos - Inversores 15 anos =
Bombas de calor 20 anos -
Bombas centrifugas de dgua 15 anos =
Reator eletromagnético 1x20 W - 7W
Reator eletromagnético 1x40 W - 11W
Reator eletromagnético 1x110 W - 25W
Reator eletromagnético 2x20 W - 14 W
Reator eletromagnético 2x40 W - 22 W
Reator eletrénico 1x14 W 50.000 horas 2 W
Reator eletrénico 1x16 W 50.000 horas 3W
Reator eletrénico 1x28 W 50.000 horas 6W
Reator eletrénico 1x32 W 50.000 horas 3W
Reator eletrénico 1x54 W 50.000 horas 7W
Reator eletrénico 2x14 W 50.000 horas 2W
Reator eletronico 2x16 W 50.000 horas 5W
Reator eletrdnico 2x28 W 50.000 horas 10w
Reator eletronico 2x32 W 50.000 horas 3W
Reator eletrdnico 2x54 W 50.000 horas 10w

Obs.: W Apresentar catdlogo para comprovagdo das caracteristicas técnicas mesmo que o material ou
equipamento esteja contemplado na tabela acima.
2 para iluminagdo Publica consultar item 3 deste anexo.

2. ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO

Qualquer projeto, envolvendo iluminacdo de ambientes, apresentado nesta chamada publica
deve atender, quando aplicavel, aos critérios definidos na norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013.
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2.1. LAMPADAS

2.1.1. Fluorescente Compacta

As lampadas fluorescentes compactas devem possuir o selo PROCEL de economia de energia,
ou simplesmente selo PROCEL, disponivel no endereco eletronico www.procelinfo.com.br, na
data de entrega da “proposta de projeto” e possuir as seguintes caracteristicas:

Rosca E 27;

Fator de poténcia minimo de 0,5;

Tensao nominal de 220 V;

Frequéncia nominal de 60 Hz;

Reator incorporado;

Vida util minima de 8.000 horas;

Demais caracteristicas conforme ABNT NBR I[EC 60969:2014 e NBR IEC
60968:2014.

@ e oo oo

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.

No corpo da lampada devera estar impresso, de forma legivel e indelével, o fluxo luminoso.

Na proposta apresentada na Chamada Publica, anexar a lista do Procel identificando o(s)
modelo(s) de lampada(s) proposto(s). Deve se utilizar nos calculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

2.1.2. Fluorescente Tubular

As Lampadas fluorescentes tubulares devem possuir o selo PROCEL de economia de energia, ou
simplesmente selo PROCEL, disponivel no enderego eletrénico www.procelinfo.com.br, na data
de entrega da “proposta de projeto” e possuir as seguintes caracteristicas:

Base G5;

IRC > 80%;

Vida util minima de 20.000 horas;

Demais caracteristicas conforme ABNT NBR I[EC 61195:2014 e NBR IEC
60081:1997.

oo oo

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.

Na proposta apresentada na Chamada Publica, anexar a lista do Procel identificando of(s)
modelo(s) de lampada(s) proposto(s). Deve se utilizar nos calculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

2.1.3. Ladmpadas Bulbo LED e Tubo LED

Este item trata das lampadas “Bulbo LED”, utilizadas para substituir as lampadas incandescentes
convencionais e as lampadas fluorescentes compactas, e das lampadas “Tubo LED”, utilizadas
para substituir as lampadas fluorescentes tubulares.

As Lampadas Bulbo LED e Tubo LED utilizadas nas propostas de projeto devem possuir o selo
PROCEL de economia de energia, ou simplesmente selo PROCEL, disponivel no endereco
eletrénico www.procelinfo.com.br, na data de entrega da “proposta de projeto”.
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Para as lampadas substituidas que n3o apresentam equivalentes?® na tabela do selo PROCEL,
deverdo ser utilizadas lampadas certificadas pelo INMETRO, conforme portarias n° 389/2014 e
144/2015, que possuem como anexos o Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) e os
Requisitos de Avaliagdao da Conformidade (RAC), respectivamente.

2.1.3.1. Caracteristicas bdsicas

Tensao nominal de 220V,

Frequéncia nominal de 60 Hz;

Vida util minima de 25.000 horas;

Rosca E-27 no caso das “Bulbo LED” (permite o retrofit de lampadas
incandescentes e lampadas fluorescentes compactas sem adaptagao);

e. Garantia minima de 2 anos.

2.1.3.2. Garantia

oo oo

O proponente/fabricante deve fornecer um certificado de garantia, com informagdes para a
troca, de no minimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricacdo para a unidade consumidora
beneficiada;

Qualquer defeito ou perda de luminosidade apresentado dentro do periodo de garantia deve
ser imediatamente reparado.

2.1.3.3. Ensaios

Para as lampadas LED com selo PROCEL, deve-se anexar a lista do Procel identificando ofs)
modelo(s) de lampada(s) proposto(s). Deve se utilizar nos calculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

Para as lampadas substituidas que ndo apresentam equivalentes, o proponente deverad solicitar
ao fornecedor e anexar a “proposta de projeto”, para apreciacdo, o relatério dos ensaios
listados na Tabela 20 e na Tabela 21 em conformidade com as referidas portarias (n° 389/2014
e 144/2015), emitido por laboratdrio reconhecido pelo INMETRO ou pela Eletrobras (PROCEL).

Tabela 20 - Ensaios de Tipo conforme Anexo C da Portaria 144/2015.

ITEM DO RTQ
ORDEM (Portaria DESCRICAO AIC\I/IT([))SETE:S
389/14)
1 5.2 Marcagao 1
2 5.4 Intercambialidade da base 1
3 55 P.rotec;éo contra contato acidental com partes 1
vivas
4 5.10 Compatibilidade Eletromagnética 1
5 56 Resisténcia de Isolacdo e Rigidez Dielétrica 1
' apos exposicdo a umidade
6 5.7 Resisténcia a Tor¢cao 1
7 5.8 Resisténcia ao Aquecimento 1
8 5.9 Resisténcia a Chama e a Ignicdo 1

23 Entende-se por equivaléncia: Bulbo: informac&es constantes na coluna “EQUIV. LAMP. INCANDESCENTE (W)”,
ou sua equivalente fluorescente compacta, por exemplo: lampada incandescente 40 W, lampada Incandescente
60 W, lampada fluorescente compacta 15 W, etc. Tubular: possuam mesma base e comprimento, por exemplo:
base G13, comprimento entre 580 e 600 mm.
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Tabela 21 - Ensaios de Eficiéncia Energética
ITEM DO RTQ ~ QTDE DE
ORDEM (Portaria 389/14) DESCRIGAO AMOSTRAS
1 6.3 Poténcia da lampada 10
2 6.4 Fator de Poténcia / Limite de Harmonicas 10
3 6.5 Fluxo Luminoso 10
4 6.9 TCC/IRC 10
5 6.11 Eficiéncia e Fluxo luminoso Equivalente 10
6 6.7 Distribuicdo Luminosa 3
7 6.6 Valor da Intensidade Luminosa de pico 3
8 6.8 Angulo de facho luminoso 3
9 6.10 (fase 1) Manutencgao do Fluxo Ta?if/icsart.
6.10 (fase 2) Manutencdo do Fluxo 10
10 6.10.1.1 Ciclo térmico e Comutacao 3
1 6.10.1.2 Durabilidade <.:Io dispositivo de controle 10
incorporado
12 6.12 Verificacdo do capacitor 1
13 6.13 Desgaste acelerado do capacitor 1

2.1.4. Outras LAmpadas LED

Para lampadas, luminarias ou outros equipamentos com tecnologia LED que ndo se enquadrem
nos subitem 2.1.3 e 3.1.2 deste Anexo, o proponente devera solicitar ao fornecedor e anexar a
“proposta de projeto”, para apreciacdao, as comprovacdes das caracteristicas técnicas dos
equipamentos, emitidas por laboratdrios oficiais, com assinatura do responsavel técnico e
certificado de calibragdo dos equipamentos, quando aplicavel.

2.1.4.1. Caracteristicas bdsicas

Tensao nominal de 220 V;

. Frequéncia nominal de 60 Hz;
Vida util minima de 25.000 horas;
. Fator de Poténcia minimo de 0,92;
Garantia minima de 2 anos.

oo oo

2.1.4.2. Garantia

O proponente/fabricante deve fornecer um certificado de garantia, com informagdes para a
troca, de no minimo 02 (dois) anos contra defeitos de fabricacdo para a unidade consumidora
beneficiada;

Qualquer defeito ou perda de luminosidade apresentado dentro do periodo de garantia deve
ser imediatamente reparado.

2.1.4.3. Ensaios

Deverdo ser comprovados através de relatério de ensaio, no minimo, a poténcia do
equipamento, em watts (W), o fator de poténcia, que deverd ser maior que 0,92, e a projecao
de vida util do LED.
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Esta ultima sera composta por ensaios de depreciacdo do fluxo luminoso do LED, ou seja, pela
projecao de horas de funcionamento, considerando a manutengdo de 70% da luminosidade
(L70) para a vida declarada, obtido através da aplicagdo da norma IESNA TM 21-11 com os
resultados dos ensaios da norma IESNA LM 80-08. O relatério dos ensaios da IESNA LM 80-08
deve ser emitido por laboratdrio oficial, com indicagdo dos instrumentos de medic¢do utilizados
e do responsavel técnico do laboratério. O dado de vida util a ser utilizado no diagndstico é
limitado a 06 (seis) vezes o numero de horas ensaiadas, atendendo no minimo 70% da
luminosidade.

E recomendada a observagdo e aplicabilidade das seguintes normas para a utilizacdo dos
equipamentos, entre outras indicadas para cada tipo de instalagdo:

e ABNT NBR 16205-1:2013 - Lampadas LED sem dispositivo de controle incorporado de
base Unica - Parte 1: Requisitos de seguranca.

e ABNT NBR 16205-2:2013 - Ldmpadas LED sem dispositivo de controle incorporado de
base Unica - Parte 2: Requisitos de desempenho.

e ABNT NBR IEC 62560:2013 - Lampadas LED com dispositivo de controle incorporado
para servicos de iluminacdo geral para tensdo > 50 V - EspecificacGes de seguranca.

e ABNT NBR IEC 62031:2013 - Mddulos de LED para iluminagdo em geral - Especifica¢bes
de seguranca.

e ABNT IEC/PAS 62612:2013 - Ladmpadas LED com dispositivo de controle incorporado
para servicos de iluminagao geral - Requisitos de desempenho.

e ABNT IEC/TS 62504:2013 - Termos e definicdes para LEDs e os mddulos de LED de
iluminagao geral.

e ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrénico c.c. ou c.a. para mddulos de
LED - Requisitos de desempenho.

e ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 - Dispositivo de controle da lampada - Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de controle eletronicos alimentados em c.c ou
c.a para os médulos de LED.

e ABNT NBR 15889:2010 - Sinalizacdo semafdrica — Foco semafdrico com base em diodos
emissores de luz (LED).

e |ESNA LM-79-08 - Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting
Products.

e |EC 61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase)

2.1.5. Ladmpadas de Descarga

As lampadas de descarga devem seguir as normas nacionais ABNT vigentes. Na auséncia destas,
adotar as normas IEC e ANSI.

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.
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2.2. REATORES

2.2.1. Reator para fluorescente Tubular

Os reatores para lampadas fluorescentes tubulares devem possuir Selo Procel, conforme tabela
disponivel em www.procelinfo.com.br, e as seguintes caracteristicas:

Fator de poténcia > 0,92;

. Tensao nominal de 220 V;

Taxa de distor¢do harmoénica < 10%;

Fator de fluxo igual a 1;

Vida util minima de 50.000 horas;

Pertencer a lista dos produtos que possuem Selo Procel da Eletrobras, em sua
ultima atualizagao.

g. Demais caracteristicas conforme ABNT NBR 14418:2011, NBR 14417:2011, NBR
5114:1998, NBR 5172:1998.

SO Qoo T o

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.

Na proposta apresentada na Chamada Publica, anexar a lista do Procel identificando o(s)
modelo(s) de lampada(s) proposto(s). Deve se utilizar nos calculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

2.2.2. Reator para lampada de descarga

Os reatores utilizados nas lampadas de descarga devem seguir as normas nacionais ABNT
vigentes. Na auséncia destas, adotar as normas IEC e ANSI.

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.

2.3. LUMINARIAS

As Luminadrias sdo aquelas utilizadas em ambientes internos e externos (exceto iluminacdo
publica) nas Unidades Consumidoras para os diversos fins.

Qualquer luminaria utilizada nos projetos desta chamada publica deve atender as normas ABNT
NBR IEC 60598 e NBR IEC 60598-2-1.

O fabricante deve fornecer um certificado de garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra
defeitos de fabricacdo para cada Unidade Consumidora (UC) beneficiada com o projeto.

2.4. DEMAIS MATERIAIS DE ILUMINAGCAO

Qualquer outro material que for utilizado no sistema de iluminagao e incluido na proposta do
projeto devera atender as normas nacionais vigentes, principalmente nos requisitos de
seguranca e desempenho.

3. ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA

Qualquer projeto, envolvendo iluminagdo publica, apresentado nesta chamada publica deve
atender, quando aplicavel, aos critérios definidos na norma ABNT NBR 5101:2012.
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A vida util dos materiais deve respeitar os valores estabelecidos no “Procedimentos do
Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, detalhados no Mddulo 4 - Tipologias de Projeto
do PROPEE, Secdo 4.1 - Tipologias, Capitulo 11 — lluminacdo Publica, Item 11.6 — Metas e
Beneficios e na tabela abaixo.

Tabela 22 - Vida util para materiais/equipamentos utilizados em IP

Material/Equipamento Vida util (anos)
Relés Fotoelétricos 3
Economizadores 5
Lampadas VSAP de 70W 3
Lampadas VSAP a partir de 100W 5
Lampadas a LED 20
Reatores e Ignitores 10
Lumindrias abertas 15
Luminarias fechadas 20
Bragos e Acessorios 20

3.1. LUMINARIAS

3.1.1. Luminaria Integrada

A Lumindria Integrada a ser utilizada na lluminacdo Publica devera atender de forma integral a
especificacdo técnica da Celesc E-313.0043 — LUMINARIA INTEGRADA, disponivel no endereco
eletrénico http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-
de-equipamentos-e-materiais. A proponente devera apresentar os ensaios de tipo listados no
subitem 5.4.2 da mesma, emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO.

Garantia minima de 05 anos escrita de forma legivel e indelével nos dados de placa ou no corpo
do produto.

Os relatérios de ensaios de tipo devem ter, no maximo, 2 anos desde sua execucao.
3.1.2. Luminaria LED

Unidade de iluminagcdo completa, ou seja, fonte de luz com seus respectivos sistemas de
controle e alimentac¢do junto com as partes que distribuem, posicionam e protegem a fonte de
luz. A luminaria LED é formada por um conjunto composto por varios LED, com sistemas 6tico
e eletrénico para alimentac¢ao e funcionamento, assim como os dispositivos necessarios para
seu controle, montagem e instalacao.

A Luminaria LED devera atender de forma integral os requisitos da ABNT NBR IEC 60598-1:2010
— LUMINARIAS — Requisitos Gerais e Ensaios, e apresentar os ensaios de tipo listados na mesma,
emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO.

A Luminaria LED devera também atender de forma integral, quando aplicavel, as seguintes
normas:

a. ABNT NBR IEC 62031:2013;
b. ABNT IEC/PAS 62612:2013; e
c. ABNT IEC/TS 62504:2013.
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Garantia minima de 05 anos escrita de forma legivel e indelével nos dados de placa ou no corpo
do produto.

Os relatérios de ensaios de tipo devem ter, no maximo, 2 anos desde sua execugao.
3.1.2.1. Marcagdo e Instrugbes

As marcagoes devem estar conforme a ABNT NBR 15129. Adicionalmente, as luminarias devem
apresentar as seguintes informagdes:

a. Numero de série da fabricagdo da luminaria;

b. Modelo da luminaria.

3.1.2.2. Fiagdo Interna e Externa
A fiagdo interna e externa deve estar conforme as prescricdes da ABNT NBR 15129.
3.1.2.3. Grau de Protecéo

O invélucro da lumindria deve assegurar o grau de protecdo contra a penetracao de pd, objetos
sélidos e umidade, de acordo com a classificagdo da lumindria e o cédigo IP marcado na
luminaria, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1.

Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema éptico secundario e controlador) deverdo ter no
minimo grau de protegdo IP-65. As lumindrias devem ser ensaiadas, para este item, conforme
ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso o controlador seja IP-65, ou superior, o alojamento do controlador na luminaria
poderad ser IP-44,

3.1.2.4. Juntas de Vedac¢do

As juntas de vedacdo devem ser de borracha de silicone ou equivalente (declarar material),
resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o grau de protecdo e
conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo da vida util da luminaria.

As juntas de vedacdo devem ser fabricadas e instaladas de modo que permanecam em sua
posicdao normal nas opera¢des de abertura e de fechamento da lumindria, sem apresentar
deformacgdes permanentes ou deslocamento.

3.1.2.5. Condigdes Normais de Operagéio

As lumindrias devem ser projetadas para trabalhar sob as seguintes condi¢des normais de
utilizacao:

altitude ndo superior a 1.500 m;

. temperatura média do ar ambiente, num periodo de 24 h, ndo superior a +35 °C;
temperatura minima do ar ambiente igual a -5 °C e mdxima igual a +50 °C;
umidade relativa do ar até 100 %;

e. pressao do vento ndo superior a 700 Pa.

o 0o oo

3.1.2.6. Classificagdo Fotométrica

As lumindrias devem ser classificadas quanto a distribuicdao transversal, longitudinal e ao
controle de distribuicdo, cujas definicdes encontram-se na norma ABNT NBR 5101:2012.

3.1.2.7. Eficiéncia Energética
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A eficiéncia energética é a razao entre o fluxo luminoso da luminaria (Im) e a poténcia total
consumida (W). A medi¢do deve ser realizada apds o periodo de estabilizacdo da lumindria na
tensdo de ensaio.

O método e condicao de medi¢dao deverao seguir as recomendagdes da IES LM-79. O relatdrio
deste ensaio deve estar anexado a proposta.

3.1.2.8. Indice de Reprodugdo de Cor — IRC

O indice de reproducdo de cor de uma fonte de luz é um conjunto de célculos que fornece a
medida do quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte se aproximam
daquelas do mesmo objeto iluminado por uma fonte padrao (iluminante de referéncia). A
quantificacao é dada pelo indice de reproducgao de cor geral (Ra), que varia de 0 a 100. Somente
para o caso das fontes de luz tipo luz do dia, o significado do Ra é uma medida do quanto a
reproducdo das cores por esta fonte se aproxima daquela pela luz natural. Quanto mais préximo
do Raigual a 100, melhor a reproducdo da cor. As lumindrias publicas a LED deverdo apresentar
Ra > 70.

3.1.2.9. Manutengdo do Fluxo Luminoso

O tempo de vida util estimado para os produtos de LED sdo normalmente dados em termos de
expectativa de horas de operacdo até que o fluxo luminoso da luminaria diminua a 70 % do seu
valor inicial (denotado L70). Existem duas opcbes para demonstrar a conformidade com a
manutencdo do fluxo luminoso da luminaria. O relatério de ensaio de uma das opc¢des abaixo
deverd estar anexo a proposta, além do cdlculo através da TM-21.

a. Opcdo 1 - Pela opc¢ao do desempenho do componente, permite ao fabricante
demonstrar a conformidade com os requisitos de manutencao do fluxo luminoso
fornecendo o ISTMT, relatério da LM-80 para o encapsulamento/mdédulo/arranjo
de LED utilizado na luminaria e o calculo da manutencdo de fluxo luminoso
projetado conforme TM-21.

Para avaliar a conformidade pelo desempenho do componente, as seguintes
condi¢cOes deverdo de ser cumpridas:

- A maior temperatura medida no ISTMT devera ficar abaixo do maior valor de
temperatura do componente medido na LM-80.

- A localizacdo do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatério da LM-80 e
também com a especificagdo do local pelo fabricante.

- A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminaria, devera ser
inferior ou igual a corrente no LED medido para o relatério da LM-80.

b. Opgao 2 - A conformidade do desempenho da lumindria para a manutencao do
fluxo luminoso é verificada submetendo a luminaria completa aos testes
fotométricos da LM-79, comparando o fluxo luminoso inicial (tempo= 0 h) com o
fluxo luminoso apds 6.000 h de operacgdo (tempo = 6.000 h).

O relatdrio do teste devera demonstrar uma porcentagem minima da manutencao do fluxo
luminoso, de 95,8% para 6.000 horas. O dado de vida util a ser utilizado no diagndstico é
limitado a 06 (seis) vezes o numero de horas ensaiadas, atendendo no minimo 70% da
luminosidade.
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3.2. LAMPADAS
3.2.1. Ladmpadas Vapor de Sddio

A Lampada de Vapor de Sddio, de qualquer poténcia nominal, deverd atender de forma integral
a especifica¢do técnica da Celesc E-313.0076 — LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO,
disponivel no endereco eletronico http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-
tecnicas/especificacao-de-equipamentos-e-materiais. Para comprovagdo, o CHP — Certificado
de Homologacdao de Produto, emitido pela Divisao de Engenharia e Normas da Celesc
Distribuicdo, devera constar na apresentagao do projeto.

3.2.2. Ladmpadas Vapor Metdlico

A Lampada de Vapor Metdlico, de qualquer poténcia, deverd atender a ABNT NBR IEC
61167:1997 — LAMPADAS A VAPOR METALICO (HALOGENETOS).

Garantia minima do produto de 12 meses.

3.3. Reatores e Drivers

3.3.1. Vapor de Sédio

O Reator para Lampadas Vapor de Sdédio, de qualquer poténcia, deverd atender de forma
integral a especificagdo técnica da Celesc E-313.0047 — REATOR EXTERNO COM CAPACITOR E
IGNITOR INCORPORADO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO, disponivel no
endereco eletrénico http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-
tecnicas/especificacao-de-equipamentos-e-materiais. Para comprovagdo, o CHP — Certificado
de Homologacdo de Produto, emitido pela Divisdo de Engenharia e Normas da Celesc
Distribuicdo, devera constar na apresentacao do projeto.

3.3.2. Vapor Metdlico

O Reator para Lampadas Vapor Metalico, de qualquer poténcia, devera atender a ABNT NBR
14305:1999 — REATOR E IGNITOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (HALOGENETOS) —
REQUISITOS E ENSAIOS.

Garantia minima de 05 anos escrita de forma legivel e indelével nos dados de placa ou no corpo
do produto.

3.3.3. Kit Removivel

O Kit Removivel é um chassi composto de reator, capacitor, ignitor e demais acessorios que serd
utilizado nas lumindrias integradas.

O Kit Removivel, de qualquer poténcia, deverd atender de forma integral a especificacao técnica
da Celesc E-313.0054 — KIT REMOVIVEL PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO,
disponivel no endereco eletrénico http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-
tecnicas/especificacao-de-equipamentos-e-materiais. Para comprovagdo, o CHP — Certificado
de Homologacdo de Produto, emitido pela Divisdo de Engenharia e Normas da Celesc
Distribuicdo, devera constar na apresentacao do projeto.

3.3.4. Driver LED

Equipamento eletrénico que fornece caracteristicas elétricas adequadas para o funcionamento
da luminaria, estando este alojado ou ndo ao corpo da luminaria.

Unidade inserida entre a fonte de alimentacdo e um ou mais modulos de LED, o qual serve para
alimentar por tensao ou corrente o(s) mddulo(s) de LED. A unidade pode ser constituida de um
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ou mais componentes separados e pode incluir meios para a dimerizagao, corregdo do fator de
poténcia e supressdo de radio interferéncia.

E também chamado de Controlador ou Dispositivo de controle eletrdnico CA ou CC para
maodulos de LED.

O driver LED devera atender de forma integral, quando aplicdvel, a ABNT NBR IEC 61347-2-
13:2012 e ABNT NBR 16026:2012.

O fator de poténcia medido ndo deverd ser inferior a 0,92. O fator de poténcia medido do
circuito ndo deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando o dispositivo de
controle é operado em sua poténcia nominal com o(s) mddulo(s) de LED e o conjunto é
alimentado com tensdo e frequéncia nominais.

As harmonicas da corrente de alimentagcdao devem estar em conformidade com a norma IEC
61000-3-2.

Garantia minima de 05 anos escrita de forma legivel e indelével nos dados de placa ou no corpo
do produto.

3.4. Relés Foto Controlador

O Relé Foto controlador devera atender de forma integral a especificacdo técnica da Celesc E-
313.0050 - RELE  FOTOELETRONICO, disponivel no endereco eletrdnico
http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-
equipamentos-e-materiais. Para comprova¢dao, o CHP — Certificado de Homologa¢ao de
Produto, emitido pela Divisdo de Engenharia e Normas da Celesc Distribuicdo, devera constar
na apresentac¢ao do projeto.

A vida util maxima utilizada para os calculos do diagnéstico deve ser de 05 (cinco) anos.

3.5. Base (tomada) para Relé Foto Controlador

A Base para Relé Foto Controlador deverd atender de forma integral a especificagdo técnica da
Celesc E-313.0021 — RELE FOTOELETRICO E BASE PARA RELES, disponivel no endereco eletrdnico
http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-
equipamentos-e-materiais. Para comprovacdo, o CHP — Certificado de Homologacdo de
Produto, emitido pela Divisdo de Engenharia e Normas da Celesc Distribuicdo, devera constar
na apresentagao do projeto.

A vida util maxima utilizada para os calculos do diagndstico deve ser de 03 (trés) anos.

3.6. Brago de lluminagao

O Braco de lluminacdo devera atender de forma integral a especificacdo técnica da Celesc E-
313.0044 - ILUMINACAO PUBLICA, disponivel no endereco eletrénico
http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php/normas-tecnicas/especificacao-de-
equipamentos-e-materiais. Para comprovacdo, o CHP — Certificado de Homologacdo de
Produto, emitido pela Divisdo de Engenharia e Normas da Celesc Distribuicdo, devera constar
na apresentagao do projeto.

Vida Util méaxima utilizada para os calculos do diagndstico deve ser de 10 (dez) anos.
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4. ESPECIFICAGAO TECNICAS DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR - SAS

4.1. Equipamentos

4.1.1. Reservatorio Térmico

Possui a funcdo de armazenar agua quente, que serd utilizada nos pontos de consumo.

Tabela 23 - Reservatorio Térmico - Caracteristicas Técnicas
Caracteristicas Técnicas
Capacidade de armazenamento util (litros) Conforme “Proposta de Projeto”

Pressdo de trabalho minima (mca / Conforme “Proposta de Projeto”
kgf/cm?)

Press3o de teste minima (mca / kgf/cm?) Conforme “Proposta de Projeto”
Conexoes elétricas e hidraulicas Conforme “Proposta de Projeto”
Material do corpo interno Conforme “Proposta de Projeto”

Poliuretano expandido com espessura
minima de 50 mm

Acabamento externo Aluminio com espessura minima de 0,5mm
Auto portante, em aluminio ou ago carbono

Isolamento térmico

Suporte / Pés . ~ i L.
protegido contra corrosdo com pintura Epoxi

Periodo de garantia (anos) Minimo de 5 (cinco) anos

Posi¢ao de trabalho Conforme “Proposta de Projeto”

Os reservatoérios térmicos com mais de 1000 litros devem ter perda especifica de energia
mensal menor ou igual a 0,10 kWh/més/litro.

Os reservatorios térmicos devem possuir, quando aplicavel, Etiqueta Nacional de Conservacao
de Energia emitida pelo Inmetro e devem constar na tabela do Procel de Reservatérios
Térmicos, disponivel em www.procelinfo.com.br. O reservatério deverda possuir vida util
superior a 20 anos.

Na proposta apresentada na Chamada Publica, anexar a lista do Procel identificando o(s)
modelo(s) de reservatério(s) proposto(s). Deve se utilizar nos cédlculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

4.1.2. Coletores Solares

Possui a funcdo de absorver a radiagdo solar promovendo o aquecimento da dgua em circulagao
no interior de suas aletas, fornecendo agua quente a ser armazenada nos reservatérios
térmicos. Pode ainda ter a fungdo de aquecer o fluido térmico que fard a troca de calor com a
agua armazenada no reservatdrio térmico, nos casos em que este sistema é utilizado.
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Tabela 24 - Coletores Solares - Caracteristicas Técnicas
Caracteristicas Técnicas
Area coletora total dos coletores (m?) Conforme “Proposta de Projeto”
Produgao mensal média minima de Energia da
area coletora total (kWh/més)

Conforme “Proposta de Projeto”

Press3o de trabalho minima (mca — kgf/cm?) 30 mca - 3 kgf/cm?
Dimensdes (m?)* Entre 1 e 2,5 m?
Classificagdo do Inmetro (kWh/m? /més) A > 74 kWh/m?2 /més
Categoria dada Inmetro Banho
Material das Aletas Cobre ou Aluminio
Vidro termo endurecido liso
Material da cobertura transparente (conforme ABNT — NBR

NM 294-2004), ou Temperado.
Espessura minima do vidro da cobertura (mm) 3,0 mm
Periodo de garantia (ano) Minimo de 5 (cinco) anos

Poderdo ser utilizadas placas com dimensdes variadas desde que seja mantido o arranjo das
placas previsto na Proposta de Projeto.

E obrigatério o fornecimento do produto etiquetado pelo Inmetro com a etiqueta de
rastreabilidade fixada na placa coletora.

A producdao média mensal de energia por sistema deve ser igual ou maior do que a producao
média mensal de energia especificada na “Proposta de Projeto”.

O coletor solar deve possuir a Etiqgueta Nacional de Conservacdo de Energia emitida pelo
INMETRO e deve constar na tabela do Procel de Coletores Térmicos, disponivel em
www.procelinfo.com.br. O coletor solar devera possuir vida Util superior a 20 anos.

Na proposta apresentada na Chamada Publica, anexar a lista do Procel identificando o(s)
modelo(s) de coletor(es) proposto(s). Deve se utilizar nos cédlculos da proposta a vida util
indicada na lista do Procel apresentada.

4.1.3. Sistema Complementar Elétrico

Possui a funcdao de complementar o sistema de aquecimento solar nos periodos chuvosos ou
com demanda de agua quente acima do previsto.

Tabela 25 - Sistema Complementar Elétrico - Caracteristicas Técnica
Caracteristicas Técnicas

Poténcia do conjunto de resistores (kW) Conforme “Proposta de Projeto”
Alimentacao (Volts) Conforme “Proposta de Projeto”
Frequéncia de alimentagdo (Hz) 60 Hz

Acabamento dos resistores Blindado

Periodo de garantia (ano) Minimo de 2 (dois) anos

O sistema complementar elétrico ndo podera funcionar no horario de ponta (18h30min as
21h30min).
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4.1.4. |tem D — Sistema de bombeamento dos coletores

Possui a funcdo de bombear dgua dos coletores solares até o(s) reservatorio(s) térmico(s) e/ou
para o sistema de recirculagdo de dgua quente. O sistema deve ser instalado com suportes
apropriados (lengdis ou pés de borracha) para absorver vibragdes. Sobre a bomba deve ser
implantada uma cobertura metdlica para protecdo contra intempéries. A capacidade de
bombeamento devera ser compativel com a drea total de coletores solares.

4.1.5. Quadro elétrico de comando

Possui a fungao de acondicionar os componentes eletroeletronicos de prote¢do e permitir o
acionamento do sistema de bombeamento e dos equipamentos do sistema complementar
elétrico.

Deve possuir sinaleiros (Quadro Sinéptico) ou leds que permitam a visualizagdo do “status” dos
principais componentes elétricos.

O quadro devera ser instalado em local de facil acesso e com movimentacao de pessoas.

Para conexdao dos componentes externos ao quadro de comando devem ser previstos bornes
especificos.

Os cabos elétricos devem ser acondicionados em eletrodutos de PVC e caixas de conexoes
elétricas.

Os moddulos de controle de temperatura e acionamento dos motores devem preferencialmente
estar junto ao quadro de comando.

4.1.6. ltem F — InstalacGes Hidraulicas

As tubulacdes devem apresentar as seguintes caracteristicas:

a. Alimentagdo de agua fria: Com tubulacdo de material metalico (inox ou cobre),
EPDM ou polimérico;

b. Distribuicao de agua quente: Com tubulacdo em material metalico (inox ou
cobre), EPDM ou polimérico termo-resistente;

c. Interligagao entre coletor e reservatorio térmico: Com tubulacdo em material
metalico (inox ou cobre) ou polimérico termo-resistente, deve apresentar rigidez
compativel com o percurso, ou ser apoiada, de modo a ndo permitir a formacgao
de bolsas de ar. Caso a interligacao entre coletor e reservatério térmico seja com
tubos flexiveis, as curvas deverao ser feitas com conexdes rigidas.

Toda a tubulacdao devera ser resistente a pressdes e temperaturas caracteristicas de cada
tipologia.

Todo o percurso, metdlico ou polimérico, devera ser isolado termicamente com tubos flexiveis
de polietileno expandido com espessura minima de 10 mm, ou equivalente em resisténcia
térmica, com protecdo contra intempéries no caso de tubulagdes expostas.

Conexdes poliméricas rosqueadas em pecas metdlicas deverdo ser dotadas de insertos com
roscas metalicas.

4.1.7. Registro Misturador

Construido em latdo com banho em cromo. Suporte reforcado na haste metdlica ligada ao
registro, evitando a quebra da mesma. Funciona para a regulagem da temperatura da agua,
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bastando que se gire a cruzeta da haste metadlica ligada ao registro, liberando a agua quente
proveniente do reservatorio térmico. A cruzeta de manobra deve ser instalada a uma distancia
maior que 55 cm abaixo do chuveiro.

4.2. Garantia

Os equipamentos e os servigos de instalacdo deverdo ser garantidos pelos periodos abaixo
descritos, contados a partir da inspe¢ao de funcionamento:

Garantia de instalagdao — 1 ano;

Reservatoério Térmico — 5 anos;

Coletores Solares — 5 anos;

Sistema Complementar Elétrico — 2 anos;

Sistema de Bombeamento dos Coletores — 2 anos;
Quadro Elétrico de Comando — 2 anos.
Misturador — 2 anos.

@00 T

4.3. Assisténcia Técnica

No caso de propostas para tipologias residencial ou rural, a proponente deverad oferecer
assisténcia técnica no local da instalagao do SAS, disponibilizando nimero de ligagao telefénica
gratuito, endereco eletrénico e contato por pagina na internet pelo periodo de 12 meses.

A proponente deverd garantir a assisténcia técnica, no local da instalagao, em no maximo 24
horas apds a solicitacao.

4.4, Instalagdao do SAS

A instalacdo do SAS devera ser efetuada de modo a propiciar o correto funcionamento do
aquecedor e suportar os esforcos mecanicos, solicitacdes de temperatura e intempéries.

O reservatdrio térmico deve ser posicionado de modo a evitar sombreamento do coletor solar,
assim como todo equipamento deverd estar livre de sombra dos demais obstaculos da
edificacdo e entorno.

Os coletores devem ser montados sobre o telhado com orientacdo de +302 ou -302 em relagdo
ao Norte Geografico (NG), sendo que a orientacdo para o NG é de maior eficiéncia do sistema.

Em caso de desvio da face do telhado superior a 302 em relagdo ao norte geografico, deve ser
adotado suporte metalico para corre¢do da orientacado dos coletores solares, ou ser aumentada
a “Producdo Mensal de Energia” nominal dos coletores solares através da adicdo de placas, de
modo a se compensarem as perdas observadas.

Todos os furos no telhado para passagens de tubulagao e fixacdo deverdao ser devidamente
fechados com silicone ou outro material que garanta a vedacdo. A proponente ficard
responsavel por todos os reparos dos danos oriundos da instalacdo do SAS, deixando as
instalacGes das unidades consumidoras funcionando nas mesmas condi¢des encontradas.

Devera estar incluso no escopo de fornecimento, bombas reservas conforme indicado no
projeto, ndo havendo necessidade de duplicidade. E necessario apenas um modelo de bomba
reserva para cada modelo aplicado na instalacao.

No caso de propostas para tipologias residencial ou rural, a proponente serd responsavel por
sanar todos e quaisquer danos que vierem a ocorrer nas instalacbes da(s) unidade(s)
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consumidora(s) beneficiada(s) e que sejam causados pela instalagdo do Sistema de
Aquecimento Solar. As adaptagdes e tubulagdes de alimentacdo de dgua fria do SAS até os
reservatoérios térmicos sdo de responsabilidade da proponente. Quando necessario e indicado
na “proposta de projeto” novas caixas de agua fria, estas também deverdao ser de
responsabilidades da proponente. As adaptagdes e extensdes da fiagcdo elétrica necessaria para
o perfeito funcionamento do sistema de aquecimento solar sdo também de responsabilidade
da proponente.

Os materiais utilizados na instalagdo devem ser compativeis com as caracteristicas fisico-
quimicos da dgua local. A proponente deverd prever e evitar problemas de compatibilidade
entre a dgua e o material utilizado em todo sistema de aquecimento solar.

4.5. Outras informagodes

A “proposta de projeto” do Sistema de Aquecimento Solar devera prever obrigatoriamente um
sistema de protecdo contra congelamento que NAO utilize energia elétrica da rede da
distribuidora de energia para funcionar. Além disso, o sistema de protecdo contra
congelamento ndo pode utilizar produtos téxicos e nem provocar desperdicio de dgua.

Os materiais do coletor solar e do reservatério térmico em contato com a 4gua a ser aquecida
devem ser compativeis com as propriedades fisico-quimicas da agua local. A proponente serd
responsavel pelo estudo das propriedades fisico-quimicas da dgua local.

A proponente devera prever na “proposta de projeto” a adequacdo das instalacdes elétricas
dos chuveiros atendidos pelo SAS a norma vigente, sobretudo a NBR 5410 — Instalacdes Elétricas
em Baixa Tensao.

A proponente deverd realizar um treinamento para a(s) unidade(s) consumidora(s)
beneficiada(s), habilitando-as a conhecer o funcionamento do SAS instalado e auxiliando-os a
criar uma rotina de manutenc¢do corretiva/preventiva para o SAS. Este treinamento deve
abordar as particularidades da instalagdo realizada e deve ser registrado em ata. Esta ata devera
ser anexada ao relatdrio final do projeto.

As resisténcias do aquecimento complementar deverdo ser controladas por programadores
horarios (timer), que impedirdo seu funcionamento no hordrio de ponta do sistema elétrico
(18h30min as 21h30min).

Devera ser fornecido a(s) unidade(s) consumidora(s) beneficiada(s), um manual do SAS com
informacgdes a respeito do funcionamento, manutencao e garantia do equipamento e das
instalacbes. Este manual devera ser especifico de forma a abordar as particularidades de cada
instalacdo, contendo:

a. Especificagdes técnicas dos produtos;
b. OqueéoSAS;
c. Beneficios aos usuarios;
d. Instrucdo de utilizacdo;
e. Sistema de aquecimento auxiliar - o que é e como funciona;
f. Capacidade do reservatoério;
g. Dicas de economia e tempo de banho;
h. Como e quando fazer a manutencdo (limpeza de placas e outros cuidados);
i. Garantia do produto;

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE " Advogado

80/138



j.
k.
.

),
/ Celesc

Distribuicdo S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

Termo de garantia;
Servico de Atendimento ao Consumidor;
Assisténcia técnica.

A “proposta de projeto” deverd ter em seu escopo, no minimo, os seguintes materiais:

a.

S®m o o0 T

[ —

Reservatdrios térmicos de dgua quente e suportes;

Componentes secundarios para perfeito funcionamento do sistema;
Componentes hidraulicos de dgua quente e fria,

Registros;

Valvulas;

Caixa d’dgua complementar, caso necessario;

Isolamentos térmicos;

Acabamento para isolamentos térmicos;

Todo material elétrico do SAS;

Suporte dos coletores e reservatérios;

Suporte e fixacdo das tubulagdes;

Periféricos (suportes, fixadores, e demais miscelaneas que se facam necessarios
para a correta instalacdo e uso do sistema);

. Restabelecimento do acabamento dos locais que sofrerem intervencdes;

Complementagdes na rede hidrdulicas necessarias para perfeito funcionamento
do SAS;

Interconexdo entre os reservatorios térmicos do SAS e o sistema de distribuicdo
de agua quente e existente linha de dgua fria;

Quadro sindptico a ser instalado em local de facil acesso e visualizacao;
Hidrometro para medir o consumo de dgua quente, que devera ser colocado na
alimentacdo dos reservatérios térmicos ou na saida de agua quente para o
consumo.

4.6. Normas e Referéncias Técnicas

A proponente deverd atender as normas e referéncias técnicas abaixo:

a. ABNT NBR 15569: Sistema de aquecimento solar de agua em circuito direto -
Projeto e instalagao;

b. ABNT NBR 15747-1: Sistemas solares térmicos e seus componentes — Coletores
solares Parte 1: Requisitos gerais;

c. ABNT NBR 10185: Reservatorios térmicos para liquidos destinados a sistemas de
energia solar - Determinagao de desempenho térmico;

d. ABNT NBR 5626: Instala¢ao predial de dgua fria;

e. ABNT NBR 7198: Projeto e execugdo de instalagdes prediais de agua quente;

f. ABRAVA RN 4 —2003: Protecdo contra congelamento de coletores solares;

g. ABNT NBR 5419: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;

h. ABNT NBR 15220-3: Desempenho térmico de edificacdes Parte 3: Zoneamento
bioclimatico brasileiro e diretrizes construtivas para habitacdes unifamiliares de
interesse social;

i. RAC- Requisito de Avaliacdo da Conformidade para Sistema e equipamentos para
agquecimento solar de dgua do PBE/Inmetro vigente na data que o projeto for
aprovado.
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ANEXO D - TERMO DE CONVENIO - MODALIDADE CONTRATO DE
CESEMPENHO

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM, DE UM LADO
A CELESC DISTRIBUICAO S.A. E DE OUTRO O(A)
, VISANDO A
EFICIENTIZACAO ENERGETICA DO(S) SISTEMA(S) DE
DE SUA INSTALAGAO

SITUADA NO MUNICIPIO DE

A CELESC DISTRIBUICAO S.A., pessoa juridica de direito privado, sociedade por acdes,
subsididria integral da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, com sede a Avenida
Itamarati, 160, Itacorubi - Floriandépolis — Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n®
08.336.783/0001- 90 e Inscri¢do Estadual n? 255.266.626, neste ato representado por dois de
seus Diretores infra-assinados, adiante denominada simplesmente de CELESC, e
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob n° , com sede a Rua ,
Municipio de , Estado do Santa Catarina, neste ato representada por seu
(sua) , o(a) sr (a). , brasileiro(a),
portador da CI/RG , inscrito no CPF sob n? , € por seu
(sua) , o(a) sr (a). , brasileiro(a),
portador da CI/RG , inscrito no CPF sob n? , doravante

denominado CONSUMIDOR e em conjunto, doravante denominados PARTICIPES.

CONSIDERANDO:

e a Lei n?2 9.991, de 24 de julho de 2000, Lei n°13.203, de 08 de dezembro de 2015, Lei
n° 13.280, de 03 de maio de 2016, e as Resolucbes n2 556, de 18 de junho de 2013 e n? 830,
de 23 de outubro de 2018;

e as acdes voltadas a eficiéncia no uso, na oferta e na conservacgado de energia elétrica sao de
total relevancia, porque visam alcancar economia em razao de reducdo do consumo e da
demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;

e a seguranca e funcionalidade que as medidas de eficiéncia energética previstas nas
instalacdes do CONSUMIDOR, proporcionarao tanto ao CONSUMIDOR como a CELESC, a
racionalidade no uso da energia, como também possibilitara a CELESC ter a energia
economizada pelo CONSUMIDOR disponivel no seu sistema, podendo atender mais
consumidores, sem a necessidade de realizar novos investimentos.

Os PARTICIPES resolvem entre si celebrar o presente TERMO DE CONVENIO, sujeitando-se aos
termos das Resolu¢des Normativas n° 556/2013 e n? 880/2018, emitida pela ANEEL e demais
normas aplicaveis a matéria, regendo-se pelas disposicOes estabelecidas nas Clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO DE CONVENIO a aplicacdo, pela CELESC, em atendimento
a Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, de recursos financeiros oriundos do Programa de
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Eficiéncia Energética — PEE, para a implementacdo de ag¢Oes de eficiéncia energética no(s)
sistema(s) de (descrever usos finais envolvidos) nas instalagdes elétricas do CONSUMIDOR,
Unidade(s) Consumidora(s) (UC) n°® , de acordo com o Projeto em Anexo |, tendo
como objetivos promover a disseminagdo dos conceitos e procedimentos referentes a
conservagdo de energia, eficiéncia energética e otimizagdo energética de equipamentos.

Beneficios a serem atingidos:

e Para o CONSUMIDOR: reducdo dos custos com a energia elétrica;

e Para a CELESC: a busca permanente da conscientizacdo dos CONSUMIDORES quanto ao uso
racional da energia elétrica.

e Para a sociedade: com a disseminagao dos conceitos de eficientizacdo energética, havera
reducao do desperdicio de energia elétrica, fato que consequentemente possibilitara a
economia na realizacdo de novos investimentos para expansdao do sistema elétrico,
contribuindo para a ndo elevacdo sistematica dos custos do servico de energia elétrica.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONVENIO:

O valor global estimado do presente Convénio é de RS x.xxx.xxx,xx (valor por extenso). Os itens
gue compdem este encontram-se detalhados nos Anexos | e lll.

CLAUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES:
Constitui parte integrante do presente TERMO DE CONVENIO como se nele estivessem
transcritos:

e Anexo | - Cépia do projeto elaborado pelo CONSUMIDOR e apresentado a CELESC
(diagndstico energético);

e Anexo Il - Cronograma fisico para a execug¢ao das obras;

e Anexo lll - Cronograma financeiro para a execucgdo das obras;

e Anexo IV - Modelo de relatdrio de acompanhamento e execucdo do projeto;
e Anexo V - Modelo de solicitagdo de repasse financeiro;

e Anexo VI - Roteiro para o relatdrio final de projeto;

e Anexo VIl - Termo de Reconhecimento de Divida — TRD;

e Anexo VIl - Garantia.
CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CELESC

Para a consecucdo do objeto deste Convénio, a CELESC obriga-se a:

§ 12  Transferir ao CONSUMIDOR, de acordo com o cronograma fisico e financeiro — Anexo Il
e lll, os recursos financeiros até o limite definido para os itens: Elaboracdo do Projeto,
Equipamentos e/ou Materiais, M3o de Obra de Terceiros, Descarte, Medicdo e Verificagdo,
Marketing (Divulgacdo), Treinamento e Capacitacdo e Outros Custos Indiretos, previstos no
Projeto no prazo de 30 (trinta) dias uteis, contados a partir do recebimento da documentacao
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na CELESC, desde que aprovados e autorizados expressamente pela CELESC, conforme a
seguinte descrigdo:

Itens Valores Maximos

l. Elaboragdo do Projeto RS X. XXX XXX, XX
1. Materiais e Equipamentos RS X.XXX. XXX, XX
Ill. | M3o de Obra de Terceiros RS X XXX XXX, XX
IV. | Marketing (Divulgagdo) RS X.XXX. XXX, XX
V. Descarte RS X XXX XXX, XX
VI. | Medigdo e Verificagdo RS X.XXX. XXX, XX
VII. | Treinamento e Capacita¢ao RS X XXX XXX, XX
VIII. | Outros Custos Indiretos RS X XXX XXX, XX

TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 22  As transferéncias serdo realizadas mensalmente mediante o recebimento do relatério
de acompanhamento (Anexo IV) e da solicitacdo de repasse financeiro (Anexo V) emitidos pelo
CONSUMIDOR e apds comprovacgao fisica e documental da aquisicdo dos materiais e/ou da
realizacdo dos servicos previstos no presente Convénio e especificados em seu Anexo |.

§ 32 Os recursos financeiros para Mao de Obra Prépria, Transporte, Auditoria Contabil e
Financeira e Outros Custos Indiretos (ART CELESC) especificados na tabela abaixo, referem-se a
despesas da CELESC e por isso ndo serdo transferidos ao CONSUMIDOR.

Itens Valores Maximos
l. Mé&o de Obra Prépria (CELESC) RS X.XXX.XXX, XX
1. Transporte RS X XXX XXX, XX
[ll. | Auditoria Contabil e Financeira RS X XXX XXX, XX
IV. | Outros Custos Indiretos (ART CELESC) RS X. XXX XXX, XX
TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 49 Os valores previstos no Paragrafo Primeiro serdo creditados em conta corrente do
CONSUMIDOR n? .................. , mantida junto ao Banco ............ -n%.... — Agéncia ....ceeeee....
em conta de titularidade do CONSUMIDOR.

§ 52 A CELESC ndo se responsabilizara por eventuais atrasos nos repasses de recursos que
venham a ocorrer, caso a documentacdo suficiente e necessaria para tanto a ser apresentada
pelo CONSUMIDOR ndo atenda adequadamente as exigéncias e recomendacbes por ela
estabelecidas.

§ 62 Informar ao CONSUMIDOR o cronograma inicial de pagamento dos valores devidos,
retratados por meio do Termo de Reconhecimento de Divida - Anexo VII.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES DO CONSUMIDOR

Para a consecucdo do objeto deste Convénio, o CONSUMIDOR obriga-se a:

§12 Estar adimplente com a CELESC e nao desligar a unidade consumidora ou alterar a
titularidade durante todo o periodo de vigéncia deste Termo de Convénio.

§ 22 Apresentacdo de conta corrente, em banco oficial (preferencialmente Banco do Brasil),
para o recebimento dos recursos do Projeto.
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§ 32 Implementar o Projeto de acordo com o especificado no Anexo | deste Convénio.

§ 42 Realizar, de acordo com o cronograma fisico e financeiro — Anexo Il e Ill, as
contrapartidas financeiras minimas definidas para os itens: Elabora¢ao do Projeto, Materiais e
Equipamentos, M3ao de Obra de Terceiros, Marketing (Divulga¢do), Descarte, Medicdo e
Verificagdo, Treinamento e Capacitagdao e Outros Custos Indiretos, conforme previstas no
Projeto (Anexo |) e descritas abaixo:

Itens Valores Minimos

l. Elaboragdo do Projeto RS X.XXX. XXX, XX
1. Materiais e Equipamentos RS X.XXX. XXX, XX
Ill. | M3o de Obra de Terceiros RS X XXX XXX, XX
IV. | Marketing (Divulgagdo) RS X.XXX. XXX, XX
V. Descarte RS X XXX XXX, XX
VI. | Medigdo e Verificacao RS X XXX XXX, XX
VIl. | Treinamento e Capacita¢ao RS X XXX XXX, XX
VIII. | Outros Custos Indiretos RS X XXX XXX, XX

TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 52 Durante a execucdo dos projetos de eficiéncia energética, as contrapartidas financeiras
terdo prioridade de uso, ou seja, independente da etapa, caso a acao seja custeada parte com
recursos da CELESC e parte com recursos do CONSUMIDOR, primeiramente serdo utilizados os
recursos aportados pelo CONSUMIDOR até o seu limite para que, somente a posteriori, sejam
utilizados os recursos aportados pela CELESC.

§ 62 Caso ao final do projeto os recursos apontados como recursos do CONSUMIDOR ndao
alcancem os valores minimos previsto neste Convénio, o CONSUMIDOR devera devolver a
CELESC a diferenca entre o valor previsto e o valor realizado. Esta diferenca serd cobrada
através de fatura especifica emitida pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em
30 (trinta) dias contados da sua emissao.

§ 72 Apresentar a CELESC, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a assinatura deste
instrumento, Certificacgdo CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) da EVO
(Eficiency Valuation Organization) valida do profissional responsavel pela execuc¢dao das a¢des
de M&V, bem como pela elabora¢do do Plano de M&V e do Relatério de M&V. Este profissional
deverad estar vinculado a empresa responsavel pelas acdes de M&V. Esta comprovacgao dar-se-
a mediante apresentacdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de
prestacao de servigo especifico para o objeto deste Convénio.

§ 82 Apresentar a CELESC, juntamente com a Certificagdo CMVP solicitada no § 72 desta
Clausula, no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente acervado pelo CREA (Certiddo de
Acervo Técnico - CAT), demonstrando que a empresa responsdvel pelas acées de M&V executou
a prestacdo dos servicos de medicdo e verificacdo de resultados conforme Protocolo
Internacional de Medicao, Verificacao e Performance. O profissional responsavel pelo acervo
deve comprovar vinculo contratual com a empresa. Esta comprovacdao dar-se-4 mediante
apresentacdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestacdo de
servico especifico para o objeto deste Convénio.
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§92 Apresentar a CELESC a(s) copia(s) da(s) Anotacao(Ges) de Responsabilidade Técnica -
ART(s), registrada junto ao CREA, referente a execug¢ao do Projeto objeto deste Convénio,
devendo ser encaminhado a CELESC antes do inicio da execugao dos servigos.

§ 102 Apresentar a CELESC, juntamente com a cépia da ART solicitada no § 92 desta Clausula,
no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente acervado pelo CREA (Certiddo de Acervo
Técnico - CAT), demonstrando que a(s) empresa(s) responsavel(eis) pela execugao do projeto
possui(em) experiéncia na execucdo de projetos de eficiéncia energética no ambito do
PEE/ANEEL e/ou relacionados ao(s) uso(s) final(is) em questdo. O profissional responsavel pelo
acervo deve comprovar vinculo contratual com a empresa. Esta comprovag¢ao dar-se-a
mediante apresentagdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestagdo
de servico especifico para o objeto deste Convénio.

§ 119 Apresentar o Parecer Técnico de Acesso da CELESC, no caso do Projeto (Anexo )
contemplar a implantacdo de fontes incentivadas.

§ 129 Designar, a seu critério, Coordenador para o “Projeto”, ficando este responsavel pelos
contatos e entendimentos necessarios a execucao do presente Termo de Convénio, devendo
informar, via correspondéncia, nome, endereco, telefone, fax e e-mail.

§ 132 Apresentar a CELESC, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a assinatura deste
instrumento, o Plano de Medicdo e Verificacdo dos beneficios do Projeto, com os resultados
das medicbes e verificacdes iniciais, conforme o “Protocolo Internacional de Medicdo e
Verificacdo de Performance” - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br) e o
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética” da ANEEL, o qual deverd ser prévia e
formalmente aprovado pela CELESC, sob pena de aplicacdo da Cladusula Décima Primeira.

§ 142 |Iniciar a execuc¢do do Projeto somente apds a apresentacdo e aceitacdo expressa e por
escrito da CELESC do Plano de Medicdo e Verificacdo, conforme definido no § 132, da Clausula
em tela, sob pena da CELESC nado efetuar os desembolsos financeiros ajustados e previstos no
§ 19, da Clausula Quarta, do presente Convénio.

§ 152 Adquirir e instalar integralmente os equipamentos e materiais necessarios para a
implanta¢ao do objeto deste Convénio, conforme especificado no projeto, constante do Anexo
| e apresentar, quando solicitado, os laudos e documentos comprobatérios da origem,
qgualidade e especificagdao dos equipamentos e materiais.

§ 162 Encaminhar a CELESC mensalmente, até o dia 5 do més subsequente ao periodo em
anadlise, relatério (Anexo IV) que identifique as a¢des realizadas, bem como a evolugdo do
cronograma fisico-financeiro previsto para o Projeto (Anexo 1), oportunizando o controle
administrativo e fiscalizagdo do mesmo.

§ 172 Apresentar mensalmente a CELESC a solicitagdo de repasse financeiro (Anexo V),
solicitando os valores referentes a Elaboracdo do Projeto, Equipamentos e/ou Materiais, Mao
de Obra de Terceiros, Descarte, Medicdo e Verificacdo, Divulgacdo e Treinamento e
Capacitagdo, anexando cépias autenticadas de toda documentacao fiscal compativel, até 5 dias
apos a aprovagao da CELESC do relatdorio mensal relacionado a solicitagdo em questdo. Os
seguintes documentos (cépia autenticada ou original) devem ser anexados a solicitacdo de
repasse:
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a) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, do Estado sede do
CONSUMIDOR, valida na data do vencimento do prazo de pagamento. Quando o
CONSUMIDOR possuir estabelecimento fora do Estado de Santa Catarina, devera
apresentar, também, a Certiddao Negativa de Débito do Estado de Santa Catarina;

b) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a divida Ativa da
Unido;

c) Certidao Negativa de Débitos Municipais;

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas; e

e) Certificado de Regularidade do FGTS.

§ 182 As copias autenticadas das notas fiscais deverao especificar as quantidades, os valores
unitarios, subtotais e totais, referentes a Elaboragdo do Projeto, Equipamentos e/ou Materiais,
Mao de Obra de Terceiros, Descarte, Medicdo e Verificacdo, Divulgacdo e Treinamento e
Capacitacdo. As Notas Fiscais deverdo ainda informar o nimero deste convénio em local de facil
identificagado.

§ 192 Os materiais e os equipamentos a serem utilizados na execucdo do Projeto deverdo
obrigatoriamente atender as especificacdes técnicas contidas no Projeto aprovado. Ndo serdo
admitidas aplicacbes de materiais e equipamentos usados, recondicionados, recuperados ou
adquiridos antes da celebracdo deste Convénio.

§ 202 Garantir a qualidade dos servicos de instalacdo e montagem eletromecanica pelo prazo
de vida util previsto no projeto, Anexo |, contado a partir da data de finalizacdo da obra objeto
deste Convénio.

§ 2192 Adquirir, as suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessarios que
ndo constem no projeto apresentado a CELESC.

§ 229 Exigir a observancia da Norma Regulamentadora NR 10 por empresas e empregados
envolvidos na execucdo do Projeto objeto deste Convénio.

§ 232 Concomitantemente ao presente pacto, firmar o Termo de Reconhecimento de Divida
—TRD, parte integrante deste Convénio, conforme consta no Anexo VII.

§ 249 Efetuar o pagamento a CELESC dos valores definidos na Clausula Sexta deste Convénio,
limitados aqueles constantes do TRD - Termo de Reconhecimento de Divida (Anexo VII), em
conformidade com o disposto nesta mesma Clausula.

§ 252 Responsabilizar-se pela manutencdo e conservacgao do(s) sistema(s) eficientizado(s).

§ 262 Realizar os pagamentos aos fornecedores de bens e servicos de acordo com o
cronograma fisico de execu¢do e/ou compra de equipamentos e apresentacdo a CELESC dos
comprovantes da realizacdo das despesas (notas fiscais ou cépias autenticadas), emitidas ao
CONSUMIDOR, relacionadas ao Projeto, a qual competira aprovar os comprovantes
apresentados.

§ 272 Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos tributdrios, sociais e trabalhistas dos
empregados que vierem a atuar na execucdo do Projeto objeto deste Convénio.

§ 282 Comprometer-se a ndo reutilizar os materiais substituidos pelos contemplados no
presente Convénio na manutencdo ou ampliacao das instalacdes, responsabilizando-se pela
descontaminacdo e pelo descarte adequado dos materiais substituidos, que devera ser
realizado conforme § 299, § 302 e § 312 desta Clausula.
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§ 292 Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituidos no projeto,
que nao contenham residuos agressivos ao meio ambiente, de acordo com a Politica Nacional
de Residuos Sélidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, devendo ser
apresentado a CELESC, a Declaragdo de Descarte dos materiais e/ou equipamentos substituidos
junto ao relatério de acompanhamento mensal de execu¢do do projeto do més
correspondente, como também o Alvard de funcionamento da empresa responsavel pelo
descarte. A Declaragdo de Descarte devera discriminar os residuos resultantes do descarte (por
exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.) e sua quantidade.

§ 302 Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituidos no projeto,
que ndo se enquadrem no § 292 desta Clausula, de acordo com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja comprovacdo se dard por meio da
apresentacado de “Certificado de Destinacdo Final de Residuos”, emitido por 6rgdo ou empresa
com competéncia reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou equipamentos que
contenham residuos agressivos ao meio ambiente. O “Certificado de Destinagdo Final de
Residuos” devera ser apresentado a CELESC junto ao relatério de acompanhamento mensal de
execucdo do projeto do més correspondente e deverd discriminar os residuos resultantes do
descarte (por exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.) e sua quantidade.

§ 312 No caso de descarte de equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar e
assemelhados, deverd ser feito o recolhimento dos residuos conforme a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, resolucdes CONAMA n? 267, de 14 de setembro de 2000, e n° 340, de 25 de
setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833. A comprovacao se dara por
meio da apresentacdo de “Certificado de Destinacdo Final de Residuos”, emitido por érgdo ou
empresa com competéncia reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou
equipamentos que contenham residuos agressivos ao meio ambiente. O “Certificado de
Destinacdao Final de Residuos” devera ser apresentado a CELESC junto ao relatério de
acompanhamento mensal de execugao do projeto do més correspondente e devera discriminar
os residuos resultantes do descarte (por exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.)
e sua quantidade.

§322 A empresa contratada pelo CONSUMIDOR para a realizacdo do descarte e/ou
descontaminagao dos materiais substituidos, descritos nos § 302 e § 312 desta Clausula, devera
possuir os seguintes documentos:

- Alvara de funcionamento.

- Licenca Ambiental da Funda¢ao do Meio Ambiente — FATMA de Santa Catarina ou

equivalente.

- Registro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente — IBAMA.

- Certidao Negativa de Débito emitida pelo IBAMA.

- Atender o disposto na ABNT NBR 15833.

§ 332 Aprovar previamente junto a CELESC, toda e qualquer divulgacdao de sua iniciativa,
referente ao projeto, devendo, obrigatoriamente constar no material, em posicdao de destaque
e de facil visualizacdo, referéncia ao Programa de Eficiéncia Energética ANEEL/CELESC — PEE
ANEEL/CELESC.

§ 342 Apresentar Relatério de Medicdo e Verificacdo, contendo todas as informacdes e
registros dos dados previstos no Plano de Medicdo e Verificacdo, devendo ser justificadas as
eventuais diferencas apresentadas em relacdo as metas inicialmente previstas no Projeto. O
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relatério deverd ser encaminhado a CELESC 60 dias apds a finalizagdo das acdes de eficiéncia
energética do Projeto.

§ 352 Apresentar Relatério Final de Projeto, conforme o Anexo VI deste instrumento. O
relatério de vera ser encaminhado a CELESC até 30 dias apds a aprovagao do Relatdrio de
Medigao e Verificagao.

§ 362 Disponibilizar dados técnicos de economia de energia e de demanda, producao,
performance e outros necessdrios para mensura¢ao dos resultados do Projeto objeto deste
Convénio, autorizando-a a divulgar publicamente os casos de sucesso.

§ 372 Receber, a qualquer momento, as equipes de auditores técnicos e financeiros,
indicados pela CELESC, a fim de verificar a consisténcia das informagdes apresentadas com a
realidade de campo.

CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGAMENTO

Conforme o PROPEE, o CONSUMIDOR devera reembolsar a CELESC somente a parte do
financiamento relativa a implantacao das acdes de eficiéncia energética. Os custos com os itens
“Elaboracdo do Projeto”, “Mao de Obra Prépria (CELESC)”, “Marketing (Divulgacdo)” e
“Auditoria Contdbil e Financeira” ndo irdo compor a parte reembolsavel pelo CONSUMIDOR.

§ 12 No caso de micro e pequenas empresas (segundo a Lei Complementar n2 123 de 2006)
o reembolso serd de 80% (oitenta por cento) da parte do financiamento relativa a implantacao
das ag0Oes de eficiéncia energética.

§22 O prazo maximo para o reembolso do CONSUMIDOR a CELESC sera definido apds
medicdo e verificacdo a ser realizada na conclusdo do projeto, expresso pelo TRD — Termo de
Reconhecimento de Divida - Anexo VII.

§ 3¢ O periodo de caréncia para o pagamento da primeira parcela do ressarcimento dos
recursos financeiros aplicados no Projeto sera de, no minimo, 30 dias apds a execugdo das
medi¢des finais de resultados de economias do projeto implantado e do envio de
correspondéncia oficial da CELESC ao CONSUMIDOR informando o valor calculado e o nimero
de parcelas.

§ 42  Os pagamentos das parcelas serdo realizados mediante a inclusdao de item especifico na
Fatura de Energia Elétrica do CONSUMIDOR, com o titulo de “contrato desempenho”, e terdo
a mesma data de vencimento destas, de acordo com o calendario de faturamento da CELESC.

§52 Caso o pagamento da Fatura de Energia Elétrica ocorra apds o vencimento, os
percentuais de multa, juros de mora e corre¢ao monetdria correspondentes ao atraso de
pagamento aplicados pela CELESC ao fornecimento de energia elétrica serdo calculados
também sobre o item “contrato desempenho” e incluidos na Fatura de Energia Elétrica a ser
emitida apds o correspondente pagamento.

§62 Caso o CONSUMIDOR solicite o desligamento da ligagao de energia elétrica em suas
instalacbes ou a transferéncia da titularidade da unidade consumidora beneficiada pelo
presente Convénio, esta devera ressarcir a CELESC o saldo devedor do investimento realizado
em uma Unica parcela, cujo vencimento se dara na data de solicitacdo do desligamento.

§72 A parcela mensal a ser paga pelo CONSUMIDOR serd proporcional a economia
verificada no projeto, calculada por meio da realizacdo das medicdes, com a aplicacdo da
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correspondente tarifa contratada pelo CONSUMIDOR (sendo excluidos os encargos financeiros
e/ou fiscais), levando em consideragdo o tempo de utilizagdo (no periodo de ponta e fora de
ponta) informado pelo CONSUMIDOR no projeto apresentado a CELESC.

§82 Para Consumidores Cativos, o valor da parcela mensal, excluidos os encargos
financeiros e/ou fiscais, ndo podera ser superior ao valor da economia mensal obtida de energia
(kWh/més) e da demanda retirada da “ponta” (kW) apds a conclusio do projeto de
eficientizacdo energética do CONSUMIDOR, calculado com as tarifas vigentes a época da
finalizacdo do projeto, respeitando-se o prazo maximo a ser definido apds medicdo e verificagao
a ser realizada na conclusao do projeto, ressalvada a atualizagdo quando do reajuste da tarifa
na qual o CONSUMIDOR estiver enquadrado.

§92  Para Consumidores Livres, o valor da parcela mensal, excluidos os encargos financeiros
e/ou fiscais, ndo podera ser superior ao valor da economia mensal obtida de energia (kWh/més)
e da demanda retirada da “ponta” (kW) apds a conclusdo do projeto de eficientizacdo
energética do CONSUMIDOR, calculado com as tarifas da modalidade Azul aplicaveis a
Consumidores Cativos vigentes a época da finalizacdo do projeto, respeitando-se o prazo
maximo a ser definido apds medicdo e verificacdo a ser realizada na conclusdo do projeto,
ressalvada a atualizacdo quando do reajuste das tarifas da CELESC.

§ 102 A economia mensal obtida apds a conclusdo do projeto sera calculada a partir da
seguinte equacao:

EMV = (CEFP x EEFP) + (CEP x EEP) + (CDFP x RDFP) + (CDP x RDP)
Onde:
EMV — Economia Mensal Verificada [RS/més]
CEFP - Custo da Energia Consumida no Hordrio Fora de Ponta [RS/kWh]
EEFP - Economia de Energia Mensal Verificada no Horario Fora de Ponta [kWh/més]
CEP - Custo da Energia Consumida no Hordério de Ponta [RS/kWh]
EEP - Economia de Energia Mensal Verificada no Horario de Ponta [kWh/més]
CDFP - Custo da Demanda no Horario Fora de Ponta [RS/kW]
RDFP - Redugdo de Demanda Mensal Verificada no Horario Fora de Ponta [kW/més]
CDP - Custo da Demanda no Horario de Ponta [RS/kW]
RDP - Reducdo de Demanda Mensal Verificada no Horario de Ponta [kW/més]

§ 112 Os valores de tarifa a serem utilizados no calculo da economia mensal obtida serdo da
bandeira verde.

§ 1292 Ovalor da parcela mensal sera igual a economia mensal obtida com o projeto, calculada
conforme o § 102 desta Clausula, proporcional a parcela de investimento da CELESC em relagao
ao valor total do Projeto (Anexo ).

§ 132 O numero de parcelas mensais devidas serd calculado pela divisao do valor total a ser
reembolsado pelo CONSUMIDOR pelo valor da parcela mensal. Caso o nimero de parcelas seja
fracionario, serd utilizado como numero de parcelas o nimero inteiro seguinte. Neste caso serd
recalculado o valor da parcela mensal, que serd ligeiramente menor.

§ 142 O pagamento da parte reembolsavel aplicada pela CELESC ndo tera cobranca de juros,
apenas correcdao monetaria. A parcela sera reajustada mensalmente, pela variacdo positiva do
IGP-M / FGV (indice Geral de Precos do Mercado), em conformidade com o que determina a
legislacdo vigente, de acordo com a seguinte férmula:
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P. = X IGPM,;
* T IGPM, ‘

Onde:

P, — Parcela reajustada [RS]

P, — Parcela original [RS]

IGPM, — Indices basicos vigentes no més da data base (inicio dos pagamentos)
IGPM; — Indices basicos vigentes no més do reajuste

§ 152 Realizado o procedimento inserido no § 72 desta Cladusula, o CONSUMIDOR se obriga a
formalizar termo aditivo ao presente instrumento, visando promover os ajustes que se fizerem
necessarios.

§ 162 Caso o reajuste da tarifa a que o CONSUMIDOR esteja enquadrado, definido pela
ANEEL, resultar em tarifa inferior a do inicio do presente Convénio prevalecerd a tarifa vigente
no inicio deste Convénio para cdlculo das prestacdes vincendas até que ocorra nova revisao
tarifaria e que resulte em valor superior ao da tarifa inicial deste Convénio.

§ 172 A quitacdo do TRD ocorrerd pelo pagamento do nimero de parcelas mensais calculada
no § 132 desta Cldusula ou, em func¢do dos reajustes de tarifa em que o consumidor esteja
enquadrado, em numero de parcelas que quite integralmente o saldo devedor.

§ 182 0O prazo maximo para quitacao do TRD - junto a CELESC, limita-se a média das vidas Uteis
dos equipamentos constantes do Projeto (Anexo |) ponderada pela energia economizada
associada a cada uma delas, que é de ( ) meses.

§ 192 Findo o prazo constante do § 182 desta Clausula, e a quitacdo integral do TRD ndo
ocorrer, os valores remanescente serao quitados em 3 (trés) parcelas com vencimento em 30
(trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias apds o prazo do § 182 desta Clausula.

§ 202 Por solicitagao escrita, o CONSUMIDOR podera antecipar pagamentos das parcelas,
sendo o montante destas calculado pela CELESC e informado por escrito ao CONSUMIDOR.

§212 O ndo pagamento de 03 (trés) parcelas consecutivas ou alternadas acarretard o
vencimento antecipado das parcelas remanescentes.

CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucdo do projeto de eficientizacdo energética referente a este instrumento
(Anexo 1) serd de até ( ) meses, contados da data de assinatura deste
Convénio. Este prazo podera ser prorrogado por mais dois periodos de 6 (seis) meses, mediante
a elaboracdo de Termo Aditivo, amparado por uma justificativa a ser apresentada pelo
CONSUMIDOR, 30 (trinta) dias antes do prazo de encerramento do presente Convénio. A
justificativa, a ser aprovada pela CELESC, devera conter as razoes para o pedido de prorrogacdo
e prestacdo de contas referentes aos trabalhos até entdo realizados, desde que ndo afete o
resultado da Relagdo Custo Beneficio (RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a
RCB maxima de 0,9 (nove décimos).

CLAUSULA OITAVA - VIGENCIA DO CONVENIO

O presente Termo de Convénio vigorara pelo prazo de ( ) meses, contados
a partir da data de assinatura do presente instrumento, ressalvada a hipdtese prevista na
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Clausula Décima Segunda. Este prazo podera ser prorrogado mediante a elabora¢do de Termo
Aditivo, amparado por uma justificativa a ser apresentada pelo CONSUMIDOR, 30 (trinta) dias
antes do prazo de encerramento do presente Convénio. A justificativa, a ser aprovada pela
CELESC, devera conter as razbes para o pedido de prorrogacdo e prestacao de contas referentes
aos trabalhos até entdo realizados, desde que ndo afete o resultado da Relagao Custo Beneficio
(RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a RCB maxima de 0,9 (nove décimos).

CLAUSULA NONA - GESTOR DO CONVENIO

Este Convénio terd como Gestor Titular pela CELESC o Sr.(a)
, tendo como Gestor Suplente o Sr.(a) e
terd como Gestor Titular pelo CONSUMIDOR o Sr.(a) ,
tendo como Gestor Suplente o Sr.(a)

CLAUSULA DECIMA - CONDIGOES GERAIS

Serdo de responsabilidade exclusiva do CONSUMIDOR eventuais alteragdes que impliquem em
aumento do valor do projeto, Anexo |, ficando a CELESC desonerada destes valores.

§ 192  Eventuais alteracbes de Projeto que sejam necessdrias deverdo ser previamente
justificadas pelo CONSUMIDOR e autorizadas pela CELESC, limitados ao custo total do Projeto
(Anexo |) e a RCB maxima de 0,9 (nove décimos).

§22 Serdao de responsabilidade exclusiva do CONSUMIDOR eventuais substituicdes ou
reparos em motores, luminarias, lampadas e outros equipamentos ndo previstas no Projeto,
Anexo |, ficando a CELESC desonerada destes valores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES:

O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo de Convénio, de forma nao
justificada, depois de exercido o direito de ampla defesa e o contraditério, sujeitara o
CONSUMIDOR a pagar a CELESC, a titulo de penalidade, o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor global definido na Clausula Segunda, que sera cobrada através de fatura especifica
emitida pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da
sua emissao.

§ 12 Na hipotese da CELESC vir a ser penalizada pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL e/ou Poder Concedente, em virtude do descumprimento do cronograma de execuc¢do
do projeto, obrigacdes e demais encargos ajustados no presente Convénio em que o
CONSUMIDOR der causa, o CONSUMIDOR ficara obrigado a ressarcir imediatamente e em
carater de urgéncia a CELESC, os montantes relativos a multa aplicada, sem prejuizo de outras
sanc¢Oes cabiveis no caso.

§22 No caso de cancelamento ou desconsidera¢cdo do Projeto pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL, por descumprimento parcial ou total das metas estabelecidas no
Projeto (Anexo I), motivado pelo CONSUMIDOR, este ficard obrigado a ressarcir a CELESC os
valores investidos no projeto, referidos na Clausula Segunda, em uma Unica parcela, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da formalizacdo da rescisdo, devidamente corrigidos pela
variacdo do Sistema Especial de Liquidacdo e Custddia (SELIC), apurada no periodo, a contar da
data da assinatura deste instrumento até o dia da efetiva devolucdo.
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§32 Na hipdtese das verificagdes dos resultados finais de economia anual do consumo
(MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou ainda, o custo da obra divergir do previsto
no projeto aprovado pela CELESC, de maneira a afetar o resultado da Relagdo Custo Beneficio
(RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a RCB maxima de 0,9 (nove décimos),
devera o CONSUMIDOR apresentar justificativas por escrito para andlise da CELESC.

§ 42 Na ocorréncia da hipdtese do item anterior, e em ndo havendo acolhimento por parte
da CELESC das justificativas apresentadas, o CONSUMIDOR devera ressarcir a CELESC os valores
investidos no projeto (Clausula Segunda), em uma Unica parcela em até 30 (trinta) dias contados
da comunicagao formal, devidamente corrigidos pela variagdo da Taxa SELIC apurados no
periodo contado da data da assinatura deste instrumento até o dia da efetiva devolugdo. A
aplicagdo desta penalidade nao exime o CONSUMIDOR das demais penalidades previstas nesta
Clausula.

§52 A ndo observancia dos § 292, § 302 e/ou § 312 da Clausula Quinta incorrera na aplicagdo
de multa ao CONSUMIDOR, equivalente a 10% (dez por cento) do valor global definido na
Clausula Segunda do presente Convénio, e serd cobrada através de fatura especifica emitida
pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da sua
emissdo. A multa prevista neste item ndo libera o CONSUMIDOR da obrigacdo de executar o
devido descarte, conforme previsto na Cladusula Quinta, § 299, § 302 e § 3192, sob pena de serem
tomadas as medidas judiciais cabiveis, cujo 6nus sera suportado pelo CONSUMIDOR (custas
judiciais, honorarios periciais e advocaticios e outros).

§ 62 A n3o observancia dos § 132, § 162, § 342 e/ou § 352 da Clausula Quinta incorrerd na
aplicacdo de multa ao CONSUMIDOR, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia de
atraso sobre o valor global definido na Clausula Segunda do presente Convénio, até o limite de
5% (cinco por cento), e serd cobrada através de fatura especifica emitida pela CELESC contra o
CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da sua emissdo. A multa prevista
neste item ndo libera o CONSUMIDOR das obrigacdes previstas na Clausula Quinta, § 139, §
169, § 342 e § 352,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO:

A rescis3do deste convénio dar-se a por acordo entre os PARTICIPES:

a) Em razdo de imposicao legal ou pela ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
regularmente comprovada, que o torne impraticavel;

b) Diante de manifesto interesse, respeitados os critérios de conveniéncia e
oportunidade publica, bem como os compromissos assumidos com terceiros.

§ 12 A CELESC rescindira unilateralmente este Convénio caso as verificagdes dos resultados
finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou
ainda, o custo da obra divergir do previsto no projeto aprovado pela CELESC, de maneira a
afetar o resultado da Relacdo Custo Beneficio (RCB) final para valor superior a 0,9 (nove
décimos). Nesta hipétese, o CONSUMIDOR devera devolver a CELESC os valores investidos no
projeto (Clausula Segunda), corrigidos pela variacdo da Taxa SELIC, apurados no periodo
contado da assinatura deste instrumento até a efetiva devolugdo, em uma Unica parcela
representada por fatura especifica, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emissao.

§29 Em caso de rescisdo por inadimplemento do CONSUMIDOR, este ficard obrigado
devolver a CELESC os valores constantes na Clausula Quarta deste pacto, corrigidos pela
variacdo da Taxa SELIC, apurados no periodo contado do recebimento dos valores até a efetiva

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
9 93/138



&’? Celesc

\'l/ Distribuicao S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

devolugdao, em uma Unica parcela representada por fatura especifica, com vencimento em até
30 (trinta) dias da sua emissao.

§ 32 Caso ocorra atraso na execuc¢ao do projeto, Anexo |, superior a 60 (sessenta) dias em
relacdo ao cronograma fisico apresentado pelo CONSUMIDOR, Anexo I, a CELESC poderd
rescindir o presente instrumento, sem prejuizo da aplicagdo do caput da Clausula Décima
Primeira, bem como o CONSUMIDOR deverd devolver a CELESC os valores recebidos, corrigidos
pela variacdo da Taxa SELIC, apurados no periodo contado do recebimento dos valores até a
efetiva devolugdao, em uma Unica parcela, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua
emissao.

§42 No periodo de devolu¢do do recurso investido pela CELESC, ndo serd autorizado o
parcelamento da divida.

§ 52 Em casoderescisdo em que haja culpa do CONSUMIDOR, este ficard suspenso do direito
de participar das Chamadas Publicas para selecdo de propostas de projetos de eficiéncia
energética promovidos pela CELESC por um periodo de até 2 (dois) anos, bem como de ser
beneficiado por qualquer tipo de projeto de eficiéncia energética promovido pela CELESC por
este mesmo periodo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES:

A qualquer tempo e de comum acordo entre os PARTICIPES este instrumento podera sofrer
alteracdes, mediante termos aditivos, vedada a mudanca das condi¢des essenciais previstas no
projeto, Anexo .

§ 12 Alteracoes pretendidas pelo CONSUMIDOR que impliguem em aumento da RCB em
menos de 10% (dez por cento) do RCB apresentado no Projeto (Anexo 1), limitadas a RCB
maxima de 0,9 (nove décimos) estdo isentas de aprovacao prévia pela CELESC, devendo apenas
ser comunicadas.

§29 Toda e qualquer alteracao pretendida pelo CONSUMIDOR, exceto as previstas no
Paragrafo Primeiro acima, limitadas a RCB maxima de 0,9 (nove décimos), devera ser submetida
a aprovacgao prévia e expressa da CELESC.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DEMAIS DISPOSICOES:

Os PARTICIPES de comum acordo ajustam que fica vedada a cess3o ou transferéncia, total ou
parcial, do objeto do presente instrumento para terceiros.

§ 12 O CONSUMIDOR se obriga, sempre que solicitado pela CELESC, ANEEL ou pelo Tribunal
de Contas ou outros érgaos de fiscalizacdo, a prestar todas as informagdes relativas ao presente
Convénio.

§22 O CONSUMIDOR isenta a CELESC de qualquer responsabilidade por danos decorrentes
de:
a) paradas de produc¢do quando da implantacdo e/ou execugdo do projeto;
b) ndo alcance de resultados esperados, seja em decorréncia da substituicdo de
equipamentos, seja por atraso na entrega;
c) erro nas especificacGes que afetem a qualidade dos equipamentos;
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d) problemas logisticos causados por terceiros, inclusive fornecedor dos equipamentos,
ou ainda;

e) atrasos na execugdo do projeto que decorram da relagdo operacional entre partes
ora contratantes;

f) quaisquer outros danos decorrentes do Projeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DEMAIS DESPESAS

A CELESC cobrard também do CONSUMIDOR, as despesas que fizer para a salvaguarda de seus
direitos, bem como para a cobranca de seus créditos decorrentes da execucdo deste Convénio,
na eventual hipdtese de sua rescisdo e/ou atrasos de quaisquer pagamentos, assim como lhe
transferird, por meio de simples aviso de débito, com vencimento em trinta dias da
formalizacdo por escrito por parte da CELESC, os 6nus relativos a impostos, taxas ou
contribuicGes assemelhadas, ndo previstas neste instrumento em sua Clausula Quarta e
decorrentes do ndo cumprimento de qualquer das Clausulas deste Convénio por parte do
CONSUMIDOR.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — GARANTIA

Como garantia do fiel cumprimento das obrigacdes pecunidrias assumidas pelo CONSUMIDOR,
em razdo do presente TERMO DE CONVENIO, o CONSUMIDOR devera apresentar garantia de
execuc¢do do convénio no valor total do convénio (Cldusula Segunda), em uma das modalidades:

a) Caucdo em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga Bancdria.

§ 12 A garantia prestada através de carta fianca bancdria devera estar com as firmas
reconhecidas e acompanhadas de documento original ou cépia autenticada que comprove que
os signatarios tém poderes para praticar tal ato.

§ 292 A validade da garantia de execucdao do convénio devera ser a mesma do prazo de
vigéncia do convénio. Caso este seja prorrogado, também devera ser prorrogada a garantia.

§32 O valor da garantia podera ser reajustado conforme o pagamento das parcelas do
contrato de desempenho, cabendo ao CONSUMIDOR arcar com todos os custos inerentes desta
operacao.

§ 49 A garantia prestada pelo CONSUMIDOR serd devolvida em até 60 (sessenta) dias a
contar do adimplemento total das obrigacGes contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Os PARTICIPES, por si, seus empregados, prepostos e eventuais colaboradores, se obrigam a
manter sigilo quanto as informacdes técnicas, comerciais e de negdcio recebidas de terceiros
ou da outra parte, verbalmente ou por escrito, que dizem respeito as questdes da operacao da
outra parte, inclusive aquelas reveladas em reunifes, demonstracdes, correspondéncia ou
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qualquer outro material a que tiver acesso, salvo expressa autorizagdo em contrario da outra
parte. Excetuam-se a esta cldusula as informagdes constantes no “Procedimentos do Programa
de Eficiéncia Energética — PROPEE” encontrado no site ANEEL, no site
http://www.aneel.qov.br/pt/programa-eficiencia-energetica, como “Acbes de divulgacdo de
resultados e beneficios dos projetos de eficiéncia energética”, que poderao ser divulgadas pela
CELESC interna ou externamente, pois sdao de dominio publico.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DIVULGAGAO

Convencionam os PARTICIPES que, sempre que houver a divulgacdo na midia impressa, falada
e televisiva através de releases, do apoio recebido, o CONSUMIDOR devera indicar o Projeto
como integrante do Programa de Eficiéncia Energética ANEEL/CELESC — PEE ANEEL/CELESC.

Paragrafo Unico - A seu exclusivo critério, a CELESC se reserva o direito de divulgar a qualquer
tempo, o Projeto, objeto do presente Termo de Convénio, bem como os seus resultados, sem
a necessidade de comunicacado prévia, ou de solicitacdo de autorizacdo do CONSUMIDOR.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Floriandpolis, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
guestoes decorrentes deste Convénio, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, os PARTICIPES, por seus representantes legais, assinam
o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo
nominadas.

Florianodpolis, ....... [« - de ...........
CELESC
Diretor Presidente Diretor de Distribuicao
CONSUMIDOR
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Cargo: Cargo:
Testemunhas:
12 a
Nome: Nome :
CPF: CPF:
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ANEXO | - PROJETO

O Projeto (diagndstico energético) é uma avaliacdo detalhada das acdes de eficiéncia
energética na instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério
contendo a descricdo detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua implantacao, o
valor do investimento, economia de energia e/ou reduc¢do de demanda na ponta relacionada,
analise de viabilidade e estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada.

As informag¢Bes minimas que deverdo ser informadas no projeto estdo estabelecidas no
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, detalhadas no Mddulo 4 -
Tipologias de Projeto do PROPEE, Secdo 4.4 - Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Basico para

Elaboracdo de Projetos, além das seguintes informacgdes:

1.

Introducdo: Informar o titulo do projeto, a tipologia e os usos finais beneficiados.
Também deve ser apresentando um resumo do projeto.

Instituicdo Proponente: Informar o nome da instituicao proponente, com a indicacao
do seu responsdvel legal (nome completo e n2 do CPF) e do gestor do projeto (nome
completo e n2 do CPF), além de telefone e e-mail para contato. Também deve ser
apresentado um resumo sobre a proponente.

Abrangéncia: Mencionar/descrever as areas que serdo beneficiadas pelo projeto
(municipio, distritos, bairros, etc.), o publico-alvo e outras informagdes que venham
facilitar o entendimento do projeto.

Consumidor(es) Beneficiado(s): Apresentacdo do(s) consumidor(es) beneficiado(s) e
informacgdes sobre suas atividades, com indicacdo do seu responsavel legal (nome
completo e n2 do CPF), bem como o horario de funcionamento de cada unidade
consumidora beneficiada pela “proposta de projeto”.

Empresa Responsavel pela Proposta: Apresentacdo da empresa responsavel pela
elaboracdo da “proposta de projeto”, com a indicacdo do seu responsavel legal (nome
completo e n? do CPF) e do responsavel técnico pela elaboracdo da proposta (nome
completo e n2 do CPF). Também deve ser apresentado um resumo sobre a empresa,
informando a experiéncia da mesma na elaboracdo de projetos de eficiéncia
energética.

Objetivos: Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles vinculados
a eficiéncia energética.

Insumos Energéticos Utilizados: Apresentacdo dos insumos energéticos utilizados,
guando for o caso. Caso haja gerador de energia ou outra fonte de energia elétrica fora
a fornecida pela distribuidora, indicar as caracteristicas técnicas e horario de utilizacdo.

Usos Finais: Apresentacao da estimativa da participacdo de cada uso final de energia
elétrica existente, (por exemplo: iluminagdo, condicionamento ambiental, sistemas
motrizes, refrigeracdo, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade
consumidora.

Histérico de Consumo: Apresentag¢do do histérico de consumo dos ultimos 12 (doze)
meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada, verificando se existe alguma
sazonalidade e analisando os periodos com maior demanda e consumo.
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. Avaliacdao Preliminar _das Instalacdes: Apresenta¢dao da avaliagdo preliminar das

instalagdes fisicas e dos procedimentos operacionais da unidade consumidora com
foco no consumo de energia elétrica.

Acdes de Eficientizacdo Previstas: Apresentacao da anadlise preliminar das possiveis
acOes de eficientizagdao ou que promovam economia de energia para os usos finais de
energia elétrica escolhidos, justificando as escolhas e descrevendo a situagao atual e a
proposta. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as
suas fases de execucao.

Hordrio de Funcionamento: Descri¢cdo detalhada do horario de funcionamento de cada
ambiente nos quais serdo realizadas a¢Oes de eficiéncia energética.

Metas e Beneficios: Apresentacdo da avaliacdo da Economia de Energia e Reducdo de
Demanda na Ponta com base nas acdes de eficiéncia energética identificadas, com
seus resultados expressos em MWh/ano e kW, respectivamente. Para todos os
calculos de economia de energia e reducao de demanda na ponta, e para todos os usos
finais, deverd ser apresentado memorial descritivo detalhado. Caso ndo seja possivel
identificar a origem dos valores e varidveis apresentadas, a proposta serd
desclassificada. Informar outros beneficios do projeto, que ndo a economia de
energia/reducdo de demanda na ponta, para a distribuidora, consumidor e Sistema
Elétrico.

Célculo da Viabilidade: Realizar a avaliacdo ex ante, ou seja, calcular a relagdo custo-
beneficio (RCB) do projeto com base na avalia¢do realizada, de acordo com o subitem
8.16 e a metodologia estabelecida pela ANEEL, conforme item 7 do presente
regulamento. Deverdo ser calculadas a RCB do ponto de vista do PEE, onde os
beneficios sdo comparados aos custos aportados pelo PEE, e a RCB do ponto de vista
do projeto, onde os beneficios sdo comparados a todos os recursos aportados por
todos os agentes envolvidos — PEE, consumidor e terceiros. Ainda deverao ser feitos
os calculos sobre a 6tica do sistema elétrico, valorando a economia de energia e
reducdo de demanda pelos custos de tarifa apresentados no subitem 8.15, e sobre a
Gtica do consumidor, valorando a economia de energia e redugdao de demanda pelo
preco pago pelo consumidor.

Estratégia de M&V: Apresentacdo da estratégia de M&V consolidada, conforme
subitem 8.6.1 do presente regulamento, juntamente com a apresentacdo do
profissional com certificacdo CMVP (Certified Measurement and Verification
Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization) responsavel pela elaboracado
desta estratégia (nome completo e n2 do CPF).

Marketing e Divulgacdo: Apresentacdo das acbes de marketing e divulgacdo do
projeto, conforme subitem 8.12 do presente regulamento.

Treinamento e Capacitacdo: Apresentacdo das aces de treinamento e capacitacdo do
projeto, conforme subitem 8.13 do presente regulamento.

Descarte: Apresentar a descricdo detalhada da manufatura reversa (descarte) de
materiais/equipamento substituidos no projeto, conforme subitem 8.14 do presente
regulamento.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Prazos e Custos: Apresentar os cronogramas fisico e financeiro, conforme subitem 8.17
do presente regulamento, destacando os desembolsos e as ag¢des a serem
implementadas. O cronograma financeiro deve ser preenchido para os custos totais
do projeto e para aqueles relativos ao PEE. Apresentar também tabela de custos por
categoria contdbil e origem dos recursos. Esta tabela deve estar estratificada por
“Elaboracdao do Projeto” (custos para realizagdo do “diagndstico energético”),
“Materiais e Equipamentos”, “Mao de Obra Prépria — Concessionaria”, “Mao de Obra
de Terceiros”, “Transporte — Fiscalizagdao”, “Administracdao Prépria”, “Marketing
(Divulgagdo)”, “Treinamento e Capacitagdao”, “Descarte de Materiais”, “Medicdo e
Verificacdo”, “Outros Custos Indiretos”, e “Auditoria Contabil e Financeira”. Tanto os
cronogramas quanto a tabela de custos por categoria contdbil e origens dos recursos
devem ser apresentadas conforme presente na Planilha de Custos/RCB disponibilizada

pela CELESC para este processo de selecao.

Economia Prevista: Apresentar o percentual de economia do consumo de energia
elétrica previsto em relacdo ao consumo anual apurado no histérico de consumo
apresentado dos ultimos 12 meses. Projetar economia mensal para os proximos 12
meses.

Financiamento Solicitado: Apresentar o financiamento total solicitado ao PEE CELESC
em RS e em termos de RS/MWh economizado e RS/kW retirado da ponta.

Acompanhamento: Tomando como base o cronograma apresentado, definir os marcos
gue devem orientar o acompanhamento da execucdo do projeto.

Itens de Controle: Apresentar os itens a serem verificados ao longo da implementacao
do projeto, tomando por base os itens especificos apresentados no diagnéstico.

Referéncias Bibliograficas: Apresentar toda a bibliografia utilizada para a elaboracgao
do diagndstico energético, respeitando as normas da ABNT na descrigao.

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado

99/138



N\\‘;? Celesc

Ne#// Distribuiczo S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018
ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FiSICO

ATIVIDADES Responsavel - - - - - . ~ - - - -
Més 1 Més 2 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més9 Més1l0 Mésll Més12
1 Celebragdo de Convénio com a CELESC CELESCG,
Consumidor
) Elabor.a%'ao do p.l‘OjetO e especificagdo dos Consumidor
materiais e equipamentos
3 Contratagdo dos servigos Consumidor
4 Medigoes e errjlflcagao de consumo e Consumidor
demanda —Inicial
5 Aquisi¢cdao dos materiais e equipamentos Consumidor
6 Supervisao e execugdo do projeto Consumidor
7 Marketing (Divulgagao) Consumidor
8 MedigGes e \(erlﬁcagao de consumo e Consumidor
demanda —Final
9 Descarte Consumidor
10 Treinamento e Capacitagdo Consumidor
Relatdrio mensal de acompanhamento .
. e Consumidor
(Relatério de Medigao)
12 Relatério final Consumidor
13 Fiscalizagdo da execugdo do projeto (CELESC) CELESC
Repasse.Flnancelro da Celesc para o CELESC
Consumidor
Aprovado Exame
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ANEXO Ill - CRONOGRAMA FINANCEIRO PARA A EXECUCAO DAS OBRAS

CRONOGRAMA FINANCEIRO (em RS) Total de custos
Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més9 Més10 Més1l Meés12 do projeto (em RS)

Origem do
Recurso

ATIVIDADES

Més 4

1 Celebragdo de Convénio com a CELESC Projeto
PEE CELESC
) Elaboragdo do projeto e especificagdo dos Projeto
materiais e equipamentos PEE CELESC
3 Contratagdo dos servigos Projeto
PEE CELESC
4 MedigGes e Verificagdo de consumo e Projeto
demanda —Inicial PEE CELESC
5 Aquisicdo dos materiais e equipamentos Projeto
PEE CELESC
6 Supervisdo e execugdo do projeto Projeto
PEE CELESC
. . ~ Projeto
7 Marketing (Divulgagdo
el gagdo) PEE CELESC
3 MedigBes e Verificagdo de consumo e Projeto
demanda —Final PEE CELESC
9 Descarte Projeto
PEE CELESC
10 Treinamento e Capacitagdo Projeto
PEE CELESC
Relatério mensal de acompanhamento Projeto
(Relatério de Medigdo) PEE CELESC
12 Relatdrio final Projeto
PEE CELESC
13 Fiscalizagdo da execugdo do projeto (CELESC) PEE CELESC
14 Repasse-Flnancelro da Celesc parao PEE CELESC _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) _ _
Consumidor

Projeto
PEE CELESC
Projeto
PEE CELESC

15 Total mensal de custos do projeto

16 Total acumulado de custos do projeto

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
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ANEXO IV- MODELO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE EXECUCAO DO PROJETO

CIDADE, ......... de .o de .........
A

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.

DPEP/DVEE

Termo de Convénio n? PEE CELESC 2019

Relatdrio de Acompanhamento Mensal n2

1. Projeto / obra:

Coordenador: Més / Ano: /20

2. Descrigao de resultados parciais alcangados e atividades executadas no més:

3. Cronograma fisico:

Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més

Etapas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Celebragdo de Instrumento de Prev.
Convénio com a CELESC Real.
Elaboragdo do projeto e Prev.

especificacdo dos materiais e

. Real.
equipamentos
N . Prev.
Contratagdo dos servigos
Real.

MedicGes e Verificagdo de consumo | Prev.

e demanda — Inicial Real.
Aquisicdao dos materiais e Prev.
equipamentos Real
. N . Prev.
Supervisdo e execug¢do do projeto
Real.
. . ~ Prev.
Marketing (Divulgacdo)
Real.

MedicBes e Verificagdo de consumo | Prev.

e demanda — Final. Real.
Prev.
Descarte
Real.
Treinamento e Capacitagao Prev.
Aprovado Exame
Chefe DPEP/DVEE Advogado
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Etapas Més |Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més
P 01 02 03 04 05 06 O07 08 09 10 11 12
Real.
Relatério mensal de Prev.
acompanhamento (Relatério de
. Real.
Medigdo)
P Prev.
Relatdrio Final
Real.
Fiscalizacdo da execugdo do projeto - | Prev.
CELESC Real.
Repasse Financeiro da Celesc parao | Prev.
Consumidor Real.
e e A Prev.
Realizagao fisica do projeto (%)
Real.
4. Custos:
Total (RS): Realizado (RS): %

5. O desenvolvimento das atividades planejadas para o més ocorreu conforme o planejado?

SIM

Caso a resposta seja NAO, preencher os itens 6 e 7.

6. lJustificativas e Plano de Agdes para regularizagoes:

NAO

7. Impacto no cronograma:

Data original:

Nova data para o final do projeto:

Aprovado

Chefe DPEP/DVEE

Exame

(Definido conforme § 122 da Cldusula Quinta)
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ANEXO V - Carta de Solicitagao de Repasse Financeiro

CIDADE, ......... de .o de .........
A

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.

DPEP/DVEE

Termo de Convénio n? PEE CELESC 2018

Ref.: Solicitagao de Repasse Financeiro n2
Relatério de Acompanhamento Mensal n2

A Empresa , CNPJ n? , situada na

Rua , n9 , Bairro , cidade de
- SC, representada pelo Coordenador do Projeto sr.(a)

, CPF n? , vem através desta solicitar o

repasse financeiro no valor de RS XXX.XXX,XX (valor por extenso) referentes a aquisicdo de
materiais e/ou a realiza¢do de servigos, previstos e especificados no Termo de Convénio n?
PEE CELESC — 2017, para execucdo de Projeto de Eficiéncia Energética em suas
instalagcdes. Como comprovacgdao documental, seguem abaixo descritas e com cdpias anexadas,
referidas e distintas Notas Fiscais (NF’s) dos materiais adquiridos e/ou servicos realizados.

. Valor Total | Valor PEE Valor
NF n? | Empresa | Quantidade | Produtos ltem .
da NF Contrapartida
(informar
(infor- (informar a | (informar (informar item, . (informar o .
) (inf (inf
mar__o | empresa quantidade 0s conforme vlglgrng:a | dz valor C;Z :C:,rz(:g Oa\;g.sg
- L p
n? da | fornecedo- | dos produtos | produtos Pardgrafo 12 NF) solicitado ao do consumidor
. I )
NF) ra) conforme NF) | da NF) da _Cldusula PEE)
Quarta
TOTAL | (soma dos | (soma dos | (soma dos valores
totais das | valores de contrapartida)
NF’s) solicitados
ao PEE)

extenso), no (nome do Banco cadastrado para receber o pagamento), Agéncia n?
, em nome da Empresa

Estes valores deverdo ser depositados ao montante de RS XXX.XXX,XX (valor por

Conta Corrente n®

Aprovado

Chefe DPEP/DVEE

Exame

Advogado

J

Atenciosamente,

Coordenador do Projeto

(Definido conforme § 122 da Clausula Quinta)
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ANEXO VI — RELATORIO FINAL DO PROJETO

Ao final do projeto devera ser apresentado, em midia impressa e digital, o Relatério Final do
Projeto, descrevendo todas as atividades desenvolvidas (estudos, implementacdo das a¢des e
medicdo e verificacdo dos resultados) no Projeto de eficiéncia energética. O relatério deve
seguir as orientacdes contidas do “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética —
PROPEE”, em sua ultima versao.

A midia impressa deverd ser entregue encadernada ou em pasta fichdrio com argolas, em um
volume Unico, com todos os documentos solicitados adequadamente organizados,
preferencialmente impresso frente e verso e em cores, com folhas numeradas
sequencialmente, e com a midia eletronica adequadamente fixada ao volume. A midia impressa
devera conter no minimo as seguintes informagoes:

1. Sumdrio Executivo: O relatdrio final deve conter em sua pdgina inicial um Sumadrio
Executivo, de 1 (uma) pagina, contendo as principais caracteristicas e resultados, conforme
estrutura apresentada na tabela a seguir:

Tabela 26 - Sumdrio Executivo do Projeto (Relatorio Final)

1 SUMARIO EXECUTIVO DO PROJETO
1.1 Descricao Geral
Identificar:
e Objetivo do projeto
e Tipologia

Modalidade (Grande relevancia, prioritario, piloto, cooperado), se aplicavel
e Beneficiados
1.2 Beneficios

Identificar:
e Energia Economizada (MWh/ano)
e Demanda Retirada da Ponta (MW)
e QOutros Resultados

1.3 Custo Total

Identificar:
e Custo total do projeto
1.4 Viabilidade Economica

Identificar:
e RCB por uso (se aplicavel)
e RCB do projeto

2. Descricdo do Projeto:

2.1.  Identifica¢do das Entidades e Empresas executoras: Informar o nome da entidade
executora (proponente do projeto), com a indicacdo do seu responsavel legal
(nome completo e n? do CPF) e do gestor do projeto (nome completo e n2 do
CPF), além de telefone e e-mail para contato. Informar o nome das empresas
executoras, com a indicacdo do seu responsavel legal (nome completo e n? do

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
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CPF) e do responsavel técnico pela execuc¢do dos servigos (nome completo e n?
do CPF). Também deve ser apresentado um resumo sobre a entidade e as
empresas executoras. No caso do resumo das empresas executoras deve-se
informar a experiéncia da mesma na execugao de projetos de eficiéncia
energética.

Objetivo do Projeto: Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando
aqueles vinculados a eficiéncia energética.

Acoles de Eficiéncia Energética Realizadas: Descri¢ao da eficientizagdo realizada,
incluindo a relagao dos equipamentos ineficientes removidos e novos instalados
com suas respectivas poténcias e caracteristicas técnicas, tempo de utilizagdo
por dia e no ano, fator de coincidéncia no horario de ponta e vida util dos
equipamentos.

Acbes de Marketing e Divulgagdo: Descricdo das acdes realizadas visando a
divulgacdo das acdes e resultados deste projeto como quantidade e tipos de
materiais confeccionados (como placas internas, outdoors, folders, adesivos,
entre outros) e outras agdes como video, revistas e midias digitais por exemplo.

Acbes de Treinamento e CapacitacGo: Dados das atividades de Treinamento e
Capacitacao realizadas como o conteudo programatico, instrutor, publico-alvo,
carga horaria, cronograma, local e resultados das avaliacdes do aprendizado e do
treinamento.

3. Regulamentacdo Vigente:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Aprovado

Leis e Resolugées Normativas Vigentes: Informar quais as leis e resolucbes
vigentes relacionadas a elaboracdo e execucdo de Projetos de Eficiéncia
Energética no ambito do PEE ANEEL (verificar o edital da Chamada Publica no
gual o projeto foi aprovado).

Tipologia do Projeto: Informar em qual tipologia o projeto esta classificado.

Consumidores Beneficiados: ldentificar quantos e quais os beneficiados,
informando o seu nome, endereco, representante legal (quando aplicavel),
telefone, e-mail e o nimero da UC.

Abrangéncia: Mencionar/descrever as areas que foram beneficiadas pelo
projeto (municipio, distritos, bairros, etc.), o publico-alvo e outras informacdes
gue venham facilitar o entendimento do projeto.

Comprovagdo do Descarte dos Equipamentos: Descrever as a¢des realizadas para
o descarte dos equipamentos substituidos no projeto, discriminando os residuos
resultantes e suas quantidades, com a comprova¢cao dos mesmos através de
“Certificado de Destina¢do Final de Residuos” e/ou “Declara¢do de Descarte”
emitidos pelas empresas responsaveis pelos descartes.

Comprovacgdo do Contrato de Desempenho: Comprovar a execucao do contrato
de desempenho através de cépia da fatura de energia elétrica com o item
“Contrato de Desempenho” lancado e demais documentos que se fizerem
necessarios (a serem obtidos com a CELESC)

Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
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4. Beneficios Obtidos pelo Projeto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Energia Economizada: Informar a Energia Economizada (MWh/ano) obtida como
resultado das a¢gGes executadas neste projeto, conforme apontado no Relatério
de M&V aprovado pela CELESC.

Demanda Retirada na Ponta: Informar a Redugao de Demanda na Ponta (MW)
obtida como resultado das a¢Oes executadas neste projeto, conforme apontado
no Relatério de M&YV aprovado pela CELESC.

Outros Beneficios Mensurdveis: Informar outros beneficios mensurdveis, como
economia de 4gua, aumento da produtividade, entre outros (quando aplicavel)

Beneficios Ndo Mensurdveis: Informar beneficios ndo mensurdveis, como a
modernizagdo nos sistemas substituidos, a diminuicdo dos custos com
manutencdo, numero de funciondrios treinados, mudanca de comportamento
(através da aplicacdo de questiondrios, entre outros (quando aplicavel).

5. Razoabilidade dos Custos:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Custo Total do Projeto: Informar o custo total do projeto e detalhar por origem
do recurso (PEE, Terceiros e Consumidor)

Custo por Categoria Contabil: Apresentar a distribuicdo dos custos do projeto
entre as diversas rubricas envolvidas (nominal, % em relacdo ao custo total,
descrigdo e detalhamento).

Altera¢ées nos Recursos Empregados: Fazer um comparativo (por rubrica) entre
o que foi estimado e o que foi realizado, informando o % de desvio e as
justificativas.

Excecbes Apontadas pela Auditoria: Comentarios sobre excecdes apontadas no
Relatério de Auditoria, se aplicavel (a serem obtidos com a CELESC).

Cronograma Fisico do Projeto: Informar as etapas iniciais, implementacdo das
acdes, medicado e verificacdo e relatério executivo final, previsto e realizado.

Cronograma Financeiro do Projeto: Informar as etapas iniciais, implementacao
das ag¢des, medicdo e verificacdo e relatdério executivo final, previsto e realizado.

6. Estudo de Viabilidade Econ6mica:

6.1.  Pardmetros Utilizados: Parametros utilizados para o calculo da relagdao custo-
beneficio.

6.2. Taxa de Desconto: Taxa de desconto utilizada nos calculos deste projeto.

6.3.  Vida Util dos Equipamentos: Informar a vida Gtil dos equipamentos instalados
(anexar os catdlogos e ensaios necessarios para comprovar dados apresentados).

6.4. Fator de carga: Informar o fator de carga utilizado nos cdlculos (conforme
definido na Chamada Publica)

6.5.  Fator de Coincidéncia na Ponta: Apresentar o memorial de cdlculo do fator de
coincidéncia na ponta, bem como os dados e/ou medi¢des utilizados nos
calculos, com suas fontes e justificativas.

Aprovado Exame
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6.6.  Custo Evitado de Energia (CEE) e Custo Evitado de Demanda (CED): Informar a
Resolucdo de Tarifa da distribuidora/consumidor e apresentar o memorial de
calculo dos valores do CEE e do CED.

6.7. Relagdo Custo-Beneficio (RCB) do Projeto: Apresentar o memorial de calculo da
RCB do projeto, conforme subitem 8.16 do presente regulamento.

6.7.1. RCB por uso final
6.7.2. RCB do projeto
7. Medicdo e Verificacao (M&V):
7.1.  Opg¢do do PIMVP: Informar a Opgao do PIMVP adotada, justificando-a.

7.2.  Descrigdo da M&V: Descrever as acdes de M&YV realizadas informando:
7.2.1. Grandezas medidas
7.2.2. Grandezas estimadas
7.2.3. Varidveis independentes
7.2.4. Fronteira de MedicGo
7.2.5. Amostragem (caracterizar)
7.2.6. Periodo de Medigcdo

7.3.  Resultados: Apresentar os resultados obtidos através das agoes de M&V (Energia
Economizada - EE e Reducdo de Demanda na Ponta - RDP), informando seus
niveis de precisdo e confiabilidade. Estes dados devem ser retirados do Relatério
de M&V apresentado e aprovado pela CELESC.

8. Comentarios e Conclusdes:

8.1.  Barreiras e Dificuldades: Descrever todas as barreiras e dificuldades encontradas na
implantagao do projeto.

8.2. Resultados Obtidos: Apresentar todos os resultados obtidos com o projeto
(beneficios mensurdveis e ndo mensurdveis, RCB, entre outros)

8.3.  Oportunidades de Aperfeicoamento: Informar (se cabivel) novas oportunidades
encontradas durante a implantagao e execug¢ao do projeto.

8.4. Outros Comentdrios: Espaco para outras informa¢des e comentdrios que forem
pertinentes

9. Referéncias Bibliograficas: Apresentar toda a bibliografia utilizada neste projeto,
respeitando as normas da ABNT na descri¢ao.

10. Anexos:
10.1. Catdlogos Técnicos dos Equipamentos Instalados
10.2. Certificado de Garantia dos Equipamentos Instalados

10.3. Registro Fotogrdfico dos Equipamentos Ineficientes e Eficientes (todos eles com
o numero da UC anotado ou fixado no equipamento)

10.4. Materiais de Marketing e Divulgag¢éo

Aprovado Exame
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10.5. Materiais de Treinamento e Capacitagdo
10.6. Certificados de Descarte

10.7. Notas Fiscais (Copia de toda documentagdo fiscal envolvida no projeto: compras
de materiais, equipamentos, contratagdo de mdo de obra, etc.)

10.8. Termo de Encerramento do Projeto (documento elaborado pela proponente e
assinado pelo(s) representante(s) legal(is) do(s) consumidor(es))

11. Apéndices
11.1. Edital da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2018
11.2. Plano de M&V
11.3. Relatdrio de M&V

11.4. Comprovagdo do Contrato de Desempenho

A midia eletronica devera ser entregue em CD, DVD ou HD externo com etiqueta indicativa do
referido projeto, com a copia digital de todos os documentos solicitados na midia impressa e
com todos os arquivos eletronicos desprotegidos, permitindo assim sua edicdo. A midia
eletrénica devera ser adequadamente fixada a midia impressa e deverd conter no minimo:

e A midia impressa em arquivo eletrénico nos formatos .docx e .pdf;

e As planilhas eletronicas utilizadas para os célculos, nos formatos .xlsx e .pdf;

e As fotografias (com identificacdo) no formato .jpg;

e Relatdrio modelo ANEEL para carregamento do projeto, contendo todos os dados e
informacgdes necessarias ao carregamento do Projeto no SGPEE da Aneel, no formato
xml;

e (Copia digital de todo material de marketing do projeto;

e Video institucional do projeto no formato .avi;

e (Codpiadigital de todo material de treinamento e capacitacao do projeto, no formato .pdf;

e (Copia digital dos catdlogos técnicos dos equipamentos utilizados, no formato .pdf;

e Copia digital dos certificados de garantia dos equipamentos instalados, no formato .pdf;

e (Copia digital da declaracdo de sucateamento dos equipamentos antigos, emitido pela
empresa responsavel pelo descarte, no formato .pdf;

e (opia digital de toda documentacdo legal do programa (relatdrios, aprovacdes,
solicitacdes de repasse, notificacdes, termo de convénio, aditivos, etc.) no formato .pdf.

e (Copia digital de toda documentacao fiscal envolvida no projeto (compras de materiais,
equipamentos, contratacdo de mao de obra, etc.) no formato .pdf;

e (Copia digital do termo de encerramento do projeto no formato .pdf.
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ANEXO VIl - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA — TRD

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DiVIDA

CONVENIO: Termo de Convénio n2 PEE CELESC — 2019

Por este instrumento particular de reconhecimento de divida, de um lado a empresa
, estabelecida na ,

inscrita no CNPJ sob n? , representada por seu (sua) ,
o(a) sr(a). , brasileiro(a), portador da
CI/RG , inscrito no CPF sob n? , € por seu (sua)

, o(a) sr(a). , brasileiro(a),
portador da CI/RG , inscrito no CPF sob n? , doravante

denominada “DEVEDORA”, e de outro lado, CELESC DISTRIBUICAO S.A., sociedade de
economia mista, concessionaria de distribuicdo de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob n?
08.336.783/0001- 90 e Inscrigcdo Estadual n? 255.266.626, com sede a Avenida Itamarati, 160,
Itacorubi - Florianépolis — Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu(s)
procurador(es) ao final assinado(s), doravante denominada "CREDORA", celebram o presente
instrumento, nos termos fixados na Clausula Quinta, Paragrafo 18° combinado com o Paragrafo
2° da Clausula Sexta do Termo de Convénio n? PEE CELESC — 2017, na forma abaixo:

1. A DEVEDORA reconhece a existéncia de divida para com a CREDORA, na importancia de R$
X.XXX.XXX,XX (valor por extenso), correspondente aos valores calculados conforme a
Cladusula Sexta do Termo de Convénio, tendo a Garantia (Anexo VIII) emitida pela
DEVEDORA em favor da CREDORA (Clausula Décima Sexta do Termo de Convénio).

2. A DEVEDORA se compromete a renovar/atualizar a Garantia (Anexo VIII) até que a divida
reconhecida neste Termo esteja completamente quitada com a CREDORA.

3. Fica ajustado que a DEVEDORA pagara a CREDORA a importancia mencionada no item 1
anterior, dividido em no maximo ......... (coreerrrreeene ) parcelas, mediante as condicdes
estabelecidas na Clausula Sexta do Termo de Convénio:

a) Os pagamentos das parcelas serdo realizados mediante a inclusdo de item especifico
na Fatura de Energia Elétrica da DEVEDORA, com o titulo de “contrato desempenho”;

b) As parcelas terdo a mesma data de vencimento destas, de acordo com o calendario
de faturamento da CREDORA;

c) A primeira parcela serd incluida na fatura do més subsequente a execugdao das
medicdes finais de resultados de economias do projeto implantado, respeitando o
prazo minimo de 30 (trinta) dias entre o vencimento desta fatura e a assinatura do
presente instrumento.

4. A DEVEDORA reconhece a divida descrita neste instrumento como liquida, certa e exigivel
no seu vencimento, de acordo com o parcelamento ora pactuado. Reconhece também o
presente termo como titulo executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso lll, do
Cédigo de Processo Civil.
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5. ADEVEDORA declara estar cientes de que o ndo pagamento da parcela, no seu vencimento,
autorizard a CREDORA, mediante prévia notificacdo judicial ou extrajudicial, iniciar a
execucao judicial, nos termos da legislagao vigente.

6. Além da hipdtese prevista no item anterior, o ndo pagamento no prazo implicard a inscri¢ao
da DEVEDORA em 6érgdo de protecdo ao crédito, apds seu aviso prévio.

7. Caso o pagamento de qualquer das parcelas mensais ocorra apdés o vencimento, os
participes convencionam que os percentuais de multa, juros de mora e correcao monetadria
correspondentes ao atraso de pagamento aplicados pela CREDORA ao fornecimento de
energia elétrica serdo calculados também sobre o item “contrato desempenho” e incluidos
na Fatura de Energia Elétrica a ser emitida apds o correspondente pagamento, sem prejuizo
do disposto no item 5.

8. DEVEDORA declara-se ciente de que a abstencdo, bem como a demora por parte da
CREDORA no exercicio de quaisquer de seus direitos ou faculdades relativamente a
implementacdo da acdo executiva de que trata o item 5, ndo caracterizard novacdo ou
renuncia por parte da CREDORA.

9. Fica eleito o foro da Comarca de Floriandpolis - SC para dirimir qualquer pendéncia
decorrente deste Termo, nos termos do art. 55 § 2° da lei 8666/93, com a possibilidade de
renulncia deste pela CREDORA.

10. Por estarem de acordo com os termos ora pactuados, firmam o presente instrumento em
3 (trés) vias na presenca das testemunhas abaixo indicadas que também assinam.

Floriandpolis, ............. de e, de ..o

DEVEDORA

Nome: Nome:

CPF: CPF:

Cargo: Cargo:

CREDORA - CELESC DISTRIBUICAO

Diretor Presidente Diretor de Distribuicao

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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ANEXO VIII - GARANTIA

Conforme Clausula Décima Sexta deste Convénio, como garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes pecunidrias assumidas pelo CONSUMIDOR, em razdao do presente TERMO DE
CONVENIO, o CONSUMIDOR devera apresentar garantia de execucdo do convénio no valor
total do convénio (Cldusula Segunda), em uma das modalidades:

a) Caucdo em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;

c) Fianca Bancdria.

§ 19 A garantia prestada através de carta fianca bancdria devera estar com as firmas

reconhecidas e acompanhadas de documento original ou copia autenticada que comprove que
os signatarios tém poderes para praticar tal ato.

§29 A validade da garantia de execucdo do convénio deverd ser a mesma do prazo de
vigéncia do convénio. Caso este seja prorrogado, também devera ser prorrogada a garantia.

§32 O valor da garantia poderd ser reajustado conforme o pagamento das parcelas do
contrato de desempenho, cabendo ao CONSUMIDOR arcar com todos os custos inerentes desta
operagao.

§42 A garantia prestada pelo CONSUMIDOR serd devolvida em até 60 (sessenta) dias a
contar do adimplemento total das obrigacdes contratuais.
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ANEXO E - TERMO DE CONVENIO - MODALIDADE FUNDO PERDIDO

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A CELESC DISTRIBUICAO S.A. E DE OUTRO O(A)

, VISANDO A
EFICIENTIZACAO ENERGETICA DO(S) SISTEMA(S) DE
DE SUA INSTALACAO

SITUADA NO MUNICIPIO DE

A CELESC DISTRIBUICAO S.A., pessoa juridica de direito privado, sociedade por acdes,
subsidiaria integral da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, com sede a Avenida
Itamarati, 160, Itacorubi - Floriandpolis — Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob n?
08.336.783/0001- 90 e Inscrigcdo Estadual n? 255.266.626, neste ato representado por dois de
seus Diretores infra-assinados, adiante denominada simplesmente de CELESC, e
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob n° , com sede a Rua ,
Municipio de , Estado do Santa Catarina, neste ato representada por seu
(sua) , o(a) sr(a). , brasileiro(a),
portador da CI/RG , inscrito no CPF sob n?@ , € por seu
(sua) , o(a) sr(a). , brasileiro(a),
portador da CI/RG , inscrito no CPF sob n? , doravante

denominado CONSUMIDOR e em conjunto, doravante denominados PARTICIPES.

CONSIDERANDO:

e a Lei n?2 9.991, de 24 de julho de 2000, Lei n°13.203, de 08 de dezembro de 2015, Lei
n° 13.280, de 03 de maio de 2016, e as Resolucbes n2 556, de 18 de junho de 2013 e n? 830,
de 23 de outubro de 2018;

e as acdes voltadas a eficiéncia no uso, na oferta e na conservagdo de energia elétrica sdo de
total relevancia, porque visam alcangar economia em razao de redugdo do consumo e da
demanda, como também perseguem a melhoria da qualidade dos sistemas elétricos;

e a seguranca e funcionalidade que as medidas de eficiéncia energética previstas nas
instalacdes do CONSUMIDOR, proporcionarao tanto ao CONSUMIDOR como a CELESC, a
racionalidade no uso da energia, como também possibilitara a CELESC ter a energia
economizada pelo CONSUMIDOR disponivel no seu sistema, podendo atender mais
consumidores, sem a necessidade de realizar novos investimentos;

e 3 aproximagdo com a comunidade, e também com o publico em geral, uma vez que medidas
como estas, inobstante decorrerem de imposicdo regulamentar advindas do Poder
Concedente do servico de energia elétrica, certamente proporcionardao mais conforto e
funcionalidade ao estabelecimento, revertendo em proveito daqueles que dele se utilizam.

e aliando-se a obrigacdo legal e regulamentar ja externada, advinda do Poder Concedente,
com a responsabilidade social que cercam empresas como a CELESC, segundo as disposicoes
contidas no paragrafo 42, do artigo 154, da Lei n? 6.404/76, com as modificacdes da Lei
n29.457, de 5 de maio de 1997, onde a pratica de atos em favor da comunidade de que
participe sdo razoaveis e desejaveis.

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
9 113/138



§\\‘\l)’? Celesc

Distribuicéo S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

Os PARTICIPES resolvem entre si celebrar o presente TERMO DE CONVENIO, sujeitando-se aos
termos das Resolugdes Normativas n° 556/2013 e n? 880/2018, emitida pela ANEEL e demais
normas aplicdveis a matéria, regendo-se pelas disposi¢des estabelecidas nas Clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO DE CONVENIO a aplicacdo, pela CELESC, em atendimento
a Lei n2 9.991, de 24 de julho de 2000, de recursos financeiros oriundos do Programa de
Eficiéncia Energética — PEE, para a implementacdo de ac¢Oes de eficiéncia energética no(s)
sistema(s) de (descrever usos finais envolvidos) nas instalagdes elétricas do CONSUMIDOR,
Unidade Consumidora (UC) n2 , de acordo com o Projeto em Anexo |, tendo como
objetivos promover a disseminacdo dos conceitos e procedimentos referentes a conservacao
de energia, eficiéncia energética e otimizacdo energética de equipamentos.

Beneficios a serem atingidos:

e Para o CONSUMIDOR: reducgao dos custos com a energia elétrica;

e Para a CELESC: a busca permanente da conscientizacdo dos CONSUMIDORES quanto ao uso
racional da energia elétrica.

e Para a sociedade: com a disseminacao dos conceitos de eficientizacdo energética, havera
reducdo do desperdicio de energia elétrica, fato que consequentemente possibilitard a
economia na realizacdo de novos investimentos para expansdao do sistema elétrico,
contribuindo para a ndo elevacdo sistematica dos custos do servico de energia elétrica.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONVENIO:

O valor global estimado do presente Convénio é de RS x.xxx.xxx,xx (valor por extenso). Os itens
gue compdem este valor encontram-se detalhados nos Anexos | e lll.

CLAUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES:
Constitui parte integrante do presente TERMO DE CONVENIO como se nele estivessem

transcritos:

e Anexo | - Cépia do projeto elaborado pelo CONSUMIDOR e apresentado a CELESC
(diagndstico energético);

e Anexo Il - Cronograma fisico para a execugao das obras;

e Anexo lll - Cronograma financeiro para a execugao das obras;

e Anexo IV - Modelo de relatério de acompanhamento e execucdo do projeto;
e Anexo V - Modelo de solicitacdo de repasse financeiro;

e Anexo VI - Roteiro para o relatdrio final de projeto.
CLAUSULA QUARTA - OBRIGACC)ES DA CELESC
Para a consecucdo do objeto deste Convénio, a CELESC obriga-se a:
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§ 12 Transferir ao CONSUMIDOR, de acordo com o cronograma fisico e financeiro — Anexo |l
e lll, os recursos financeiros até o limite definido para os itens: Elaboracdo do Projeto,
Equipamentos e/ou Materiais, Mdo de Obra de Terceiros, Descarte, Medi¢do e Verificagao,
Marketing (Divulgacdo), Treinamento e Capacitagdo e Outros Custos Indiretos, previstos no
Projeto no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir do recebimento da documentagao
na CELESC, desde que aprovados e autorizados expressamente pela CELESC, conforme a
seguinte descrigdo:

Itens Valores Maximos

l. Elaboragdo do Projeto RS X.XXX. XXX, XX
1. Materiais e Equipamentos RS X.XXX. XXX, XX
Ill. | M3o de Obra de Terceiros RS X XXX XXX, XX
IV. | Marketing (Divulgagdo) RS X.XXX. XXX, XX
V. Descarte RS X XXX XXX, XX
VI. | Medic¢do e Verificacao RS X XXX XXX, XX
VII. | Treinamento e Capacita¢ao RS X XXX XXX, XX
VIII. | Outros Custos Indiretos RS X XXX XXX, XX

TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 29 As transferéncias serdo realizadas mensalmente mediante o recebimento do relatério
de acompanhamento (Anexo IV) e da solicitacdo de repasse financeiro (Anexo V) emitidos pelo
CONSUMIDOR e apds comprovagao fisica e documental da aquisicdo dos materiais e/ou da
realizacdo dos servicos previstos no presente Convénio e especificados em seu Anexo I.

§ 32 Os recursos financeiros para Mdo de Obra Prépria, Transporte, Auditoria Contabil e
Financeira e Outros Custos Indiretos (ART CELESC) especificados na tabela abaixo, referem-se a
despesas da CELESC e por isso ndo serdo transferidos ao CONSUMIDOR.

Itens Valores Maximos
l. Mao de Obra Propria (CELESC) RS X. XXX XXX, XX
1. Transporte RS X XXX XXX, XX
[Il. | Auditoria Contabil e Financeira RS X XXX XXX, XX
IV. | Outros Custos Indiretos (ART CELESC) RS X. XXX XXX, XX
TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 49 Os valores previstos no Paragrafo Primeiro serdo creditados em conta corrente do
CONSUMIDOR n? .................. , mantida junto ao Banco ............ -n%.... — Agéncia ....ceeeee.....
em conta de titularidade do CONSUMIDOR.

§ 52 A CELESC ndo se responsabilizara por eventuais atrasos nos repasses de valores que
venham a ocorrer, caso a documentacdo suficiente e necessaria para tanto a ser apresentada
pelo CONSUMIDOR n3o atenda adequadamente as exigéncias e recomendacbes por ela
estabelecidas.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DO CONSUMIDOR

Para a consecug¢ao do objeto deste Convénio, o CONSUMIDOR obriga-se a:
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§ 12  Estar adimplente com a CELESC e nao desligar a unidade consumidora ou alterar a
titularidade durante todo o periodo de vigéncia deste Termo de Convénio

§ 22 Apresentacdo de conta corrente, em banco oficial (preferencialmente Banco do Brasil),
para o recebimento dos recursos do Projeto.

§ 32 Implementar o Projeto de acordo com o especificado no Anexo | deste Convénio.

§ 42 Realizar, de acordo com o cronograma fisico e financeiro — Anexo Il e Ill, as
contrapartidas financeiras minimas definidas para os itens: Elabora¢ao do Projeto, Materiais e
Equipamentos, Mdao de Obra de Terceiros, Marketing (Divulga¢do), Descarte, Medicdo e
Verificagdo, Treinamento e Capacitagdao e Outros Custos Indiretos, conforme previstas no
Projeto (Anexo |) e descritas abaixo:

Itens Valores Minimos

l. Elaboragdo do Projeto RS X.XXX. XXX, XX
1. Materiais e Equipamentos RS X.XXX. XXX, XX
lll. | M3ao de Obra de Terceiros RS X XXX XXX, XX
IV. | Marketing (Divulgac¢ao) RS X.XXX. XXX, XX
V. Descarte RS X XXX XXX, XX
VI. | Medic¢ado e Verificacao RS X XXX XXX, XX
VII. | Treinamento e Capacita¢ao RS X XXX XXX, XX
VIIIl. | Outros Custos Indiretos RS X XXX XXX, XX

TOTAL | RS X XXX XXX, XX

§ 52 Durante a execucdo dos projetos de eficiéncia energética, as contrapartidas financeiras
terdo prioridade de uso, ou seja, independente da etapa, caso a acdo seja custeada parte com
recursos da CELESC e parte com recursos do CONSUMIDOR, primeiramente serdo utilizados os
recursos aportados pelo CONSUMIDOR até o seu limite para que, somente a posteriori, sejam
utilizados os recursos aportados pela CELESC.

§ 62 Caso ao final do projeto os recursos apontados como recursos do CONSUMIDOR ndo
alcancem os valores minimos previsto neste Convénio, o CONSUMIDOR devera devolver a
CELESC a diferenca entre o valor previsto e o valor realizado. Esta diferenca sera cobrada
através de fatura especifica emitida pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em
30 (trinta) dias contados da sua emissdo.

§ 72  Apresentar a CELESC, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a assinatura deste
instrumento, Certificacdo CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) da EVO
(Eficiency Valuation Organization) valida do profissional responsavel pela execugdo das acdes
de M&V, bem como pela elabora¢do do Plano de M&V e do Relatério de M&V. Este profissional
deverd estar vinculado a empresa responsavel pelas acdes de M&V. Esta comprovacao dar-se-
a mediante apresentacdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de
prestacao de servico especifico para o objeto deste Convénio.

§82 Apresentar a CELESC, juntamente com a Certificagdo CMVP solicitada no § 72 desta
Clausula, no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente acervado pelo CREA (Certiddo de
Acervo Técnico - CAT), demonstrando que a empresa responsavel pelas acdes de M&V executou
a prestacdo dos servicos de medicdo e verificacdo de resultados conforme Protocolo
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Internacional de Medicado, Verificagao e Performance. O profissional responsdvel pelo acervo
deve comprovar vinculo contratual com a empresa. Esta comprovagdo dar-se-d mediante
apresentacdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestacdo de
servigo especifico para o objeto deste Convénio.

§92 Apresentar a CELESC a(s) copia(s) da(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica -
ART(s), registrada junto ao CREA, referente a execug¢ao do Projeto objeto deste Convénio,
devendo ser encaminhado a CELESC antes do inicio da execugao dos servigos.

§ 102 Apresentar a CELESC, juntamente com a cépia da ART solicitada no § 92 desta Clausula,
no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente acervado pelo CREA (Certidao de Acervo
Técnico - CAT), demonstrando que a(s) empresa(s) responsavel(eis) pela execu¢dao do projeto
possui(em) experiéncia na execucdo de projetos de eficiéncia energética no ambito do
PEE/ANEEL e/ou relacionados ao(s) uso(s) final(is) em questdo. O profissional responsavel pelo
acervo deve comprovar vinculo contratual com a empresa. Esta comprovacdo dar-se-a
mediante apresentacdo de contrato social e/ou carteira profissional e/ou contrato de prestagido
de servico especifico para o objeto deste Convénio.

§ 112 Apresentar o Parecer Técnico de Acesso da CELESC, no caso do Projeto (Anexo )
contemplar a implantacdo de fontes incentivadas.

§ 129 Designar, a seu critério, Coordenador para o “Projeto”, ficando este responsavel pelos
contatos e entendimentos necessdrios a execucao do presente Convénio, devendo informar,
via correspondéncia, nome, endereco, telefone, fax e e-mail.

§ 132 Apresentar a CELESC, no prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura deste
instrumento, o Plano de Medicdo e Verificacdo dos beneficios do Projeto, com os resultados
das medicbes e verificacdes iniciais, conforme o “Protocolo Internacional de Medicdo e
Verificacdo de Performance” - PIMVP - Janeiro de 2012 - EVO 10000 - 1:2012 (Br) e o
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética” da ANEEL, o qual devera ser previa e
formalmente aprovado pela CELESC, sob pena de aplicacao da Clausula Décima.

§ 142 |Iniciar a execug¢ao do Projeto somente apds a apresentacdo e aceitacao expressa e por
escrito da CELESC do Plano de Medicao e Verificagao, conforme definido § 132, da Clausula em
tela, sob pena da CELESC nao efetuar os desembolsos financeiros ajustados e previstos no § 19,
da Clausula Quarta, do presente Convénio.

§ 152 Adquirir e instalar integralmente os equipamentos e materiais necessarios para a
implantacdo do objeto deste Convénio, conforme especificado no projeto, constante do Anexo
| e apresentar, quando solicitado, os laudos e documentos comprobatérios da origem,
qgualidade e especificagao dos equipamentos e materiais.

§ 162 Encaminhar a CELESC mensalmente, até o dia 5 do més subsequente ao periodo em
andlise, relatério (Anexo IV) que identifique as a¢des realizadas, bem como a evolugdo do
cronograma fisico-financeiro previsto para o Projeto (Anexo 1), oportunizando o controle
administrativo e fiscalizacdo do mesmo.

§ 172 Apresentar mensalmente a CELESC a solicitagdo de repasse financeiro (Anexo V),
solicitando os valores referentes a Elaboracdo do Projeto, Equipamentos e/ou Materiais, M3o
de Obra de Terceiros, Descarte, Medicdao e Verificacdo, Divulgacdo e Treinamento e
Capacitacdo, anexando cépias autenticadas de toda documentacao fiscal compativel, até 5 dias
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apods a aprovacao da CELESC do relatdrio mensal relacionado a solicitagdo em questdo. Os
seguintes documentos (cdpia autenticada ou original) devem ser anexados a solicitacdao de
repasse:

a) Certiddao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, do Estado sede do
CONSUMIDOR, valida na data do vencimento do prazo de pagamento. Quando o
CONSUMIDOR possuir estabelecimento fora do Estado de Santa Catarina, deverd
apresentar, também, a Certiddo Negativa de Débito do Estado de Santa Catarina;

b) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a divida Ativa da
Unido;

c) Certidao Negativa de Débitos Municipais;

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas; e

f) Certificado de Regularidade do FGTS.

§ 182 As copias autenticadas das notas fiscais deverdo especificar as quantidades, os valores
unitarios, subtotais e totais, referentes a Elaboracdo do Projeto, Equipamentos e/ou Materiais,
Mao de Obra de Terceiros, Descarte, Medicdo e Verificacdo, Divulgacdo e Treinamento e
Capacitagdo. As Notas Fiscais deverao ainda informar o nimero deste convénio em local de facil
identificagao.

§ 192 Os materiais e os equipamentos a serem utilizados na execucdo do Projeto deverdo
obrigatoriamente atender as especificagcdes técnicas contidas no Projeto aprovado. Ndo serdo
admitidas aplicacbes de materiais e equipamentos usados, recondicionados, recuperados ou
adquiridos antes da celebracao deste Convénio.

§ 202 Garantir a qualidade dos servicos de instalacdo e montagem eletromecanica pelo prazo
de vida util previsto no projeto, Anexo |, contado a partir da data de finalizacdo da obra objeto
deste Convénio.

§ 2192 Adquirir, as suas expensas, materiais e equipamentos eventualmente necessarios que
ndo constem no projeto apresentado a CELESC.

§ 229 Exigir a observancia da Norma Regulamentadora NR 10 por empresas e empregados
envolvidos na execuc¢ao do Projeto objeto deste Convénio.

§ 232 Responsabilizar-se pela manutencdo e conservacgdo do(s) sistema(s) eficientizado(s).

§ 242 Realizar os pagamentos aos fornecedores de bens e servicos de acordo com o
cronograma fisico de execu¢do e/ou compra de equipamentos e apresentacdo a CELESC dos
comprovantes da realizacdo das despesas (notas fiscais ou cépias autenticadas), emitidas ao
CONSUMIDOR, relacionadas ao Projeto, a qual competira aprovar os comprovantes
apresentados.

§ 252 Responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos tributdrios, sociais e trabalhistas dos
empregados que vierem a atuar na execugdo do Projeto objeto deste Convénio.

§ 262 Comprometer-se a ndo reutilizar os materiais substituidos pelos contemplados no
presente Convénio na manutenc¢do ou ampliacdo das instalagdes, responsabilizando-se pela
descontaminacdo e pelo descarte adequado dos materiais substituidos, que devera ser
realizado conforme § 279, § 282 e § 292 desta Clausula.

§ 272 Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituidos no projeto,
gue nao contenham residuos agressivos ao meio ambiente, de acordo com a Politica Nacional
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de Residuos Sélidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, devendo ser
apresentado a CELESC, a Declaragdo de Descarte dos materiais e/ou equipamentos substituidos
junto ao relatério de acompanhamento mensal de execu¢do do projeto do més
correspondente, como também o Alvard de funcionamento da empresa responsavel pelo
descarte. A Declaragdo de Descarte devera discriminar os residuos resultantes do descarte (por
exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.) e sua quantidade.

§ 282 Realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos substituidos no projeto,
que nao se enquadrem no § 272 desta Clausula, de acordo com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, estabelecido pela Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 e as regras estabelecidas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cuja comprovagao se dard por meio da
apresentacdo de “Certificado de Destinagao Final de Residuos”, emitido por érgdo ou empresa
com competéncia reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou equipamentos que
contenham residuos agressivos ao meio ambiente. O “Certificado de Destinagdo Final de
Residuos” devera ser apresentado a CELESC junto ao relatério de acompanhamento mensal de
execucdo do projeto do més correspondente e devera discriminar os residuos resultantes do
descarte (por exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.) e sua quantidade.

§ 292 No caso de descarte de equipamentos de refrigeracdo, condicionamento de ar e
assemelhados, deverd ser feito o recolhimento dos residuos conforme a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, resolucdes CONAMA n? 267, de 14 de setembro de 2000, e n° 340, de 25 de
setembro de 2003, e conforme Norma Técnica ABNT NBR 15833. A comprovacao se dara por
meio da apresentacdo de “Certificado de Destinacdo Final de Residuos”, emitido por érgdo ou
empresa com competéncia reconhecida, referente ao descarte de materiais e/ou
equipamentos que contenham residuos agressivos ao meio ambiente. O “Certificado de
Destinacdo Final de Residuos” devera ser apresentado a CELESC junto ao relatério de
acompanhamento mensal de execucdo do projeto do més correspondente e devera discriminar
os residuos resultantes do descarte (por exemplo: cobre, ferro, plastico, vidro, mercurio, etc.)
e sua quantidade.

§302 A empresa contratada pelo CONSUMIDOR para a realizacdo do descarte e/ou
descontaminagao dos materiais substituidos, descritos nos § 282 e § 292 desta Clausula, devera
possuir os seguintes documentos:

- Alvara de funcionamento.

- Licenga Ambiental da Funda¢ao do Meio Ambiente — FATMA de Santa Catarina ou
equivalente.

- Registro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente — IBAMA.

- Certidao Negativa de Débito emitida pelo IBAMA.

- Atender o disposto na ABNT NBR 15833.

§ 312 Aprovar previamente junto a CELESC, toda e qualquer divulgacdo de sua iniciativa,
referente ao projeto, devendo, obrigatoriamente constar no material, em posicdo de destaque
e de facil visualizacdo, referéncia ao Programa de Eficiéncia Energética ANEEL/CELESC — PEE
ANEEL/CELESC.

§ 322 Apresentar Relatério de Medicdo e Verificacdo, contendo todas as informacbes e
registros dos dados previstos no Plano de Medicdo e Verificacdo, devendo ser justificadas as
eventuais diferencas apresentadas em relacdo as metas inicialmente previstas no Projeto. O
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relatério deverd ser encaminhado a CELESC até 60 dias apds a finalizagdo das agdes de eficiéncia
energética do Projeto.

§ 332 Apresentar Relatério Final de Projeto, conforme o Anexo VI deste instrumento. O
relatério de vera ser encaminhado a CELESC até 30 dias apds a aprovagao do Relatdrio de
Medicao e Verificagao.

§ 342 Disponibilizar dados técnicos de economia de energia e de demanda, produgao,
performance e outros necessdrios para mensura¢ao dos resultados do Projeto objeto deste
Convénio, autorizando-a a divulgar publicamente os casos de sucesso.

§ 352 Receber, a qualquer momento, as equipes de auditores técnicos e financeiros,
indicados pela CELESC, a fim de verificar a consisténcia das informagdes apresentadas com a
realidade de campo.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucdo do projeto de eficientizacdo energética referente a este instrumento
(Anexo 1) sera de até ( ) meses, contados da data de assinatura deste
Convénio. Este prazo podera ser prorrogado por mais dois periodos de 6 (seis) meses, mediante
a elaboracdo de Termo Aditivo, amparado por uma justificativa a ser apresentada pelo
CONSUMIDOR, 30 (trinta) dias antes do prazo de encerramento do presente Convénio. A
justificativa, a ser aprovada pela CELESC, devera conter as razdes para o pedido de prorrogacdo
e prestacao de contas referentes aos trabalhos até entdo realizados, desde que nao afete o
resultado da Relagdo Custo Beneficio (RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a
RCB maxima de 0,8 (oito décimos).

CLAUSULA SETIMA - VIGENCIA DO CONVENIO

O presente Termo de Convénio vigorara pelo prazo de ( ) meses, contados
a partir da data de assinatura do presente instrumento, ressalvada a hipdtese prevista na
Clausula Décima Primeira. Este prazo podera ser prorrogado mediante a elaboragdo de Termo
Aditivo, amparado por uma justificativa a ser apresentada pelo CONSUMIDOR, 30 (trinta) dias
antes do prazo de encerramento do presente Convénio. A justificativa, a ser aprovada pela
CELESC, devera conter as razdes para o pedido de prorrogacao e prestacdo de contas referentes
aos trabalhos até entdo realizados, desde que nao afete o resultado da Relagao Custo Beneficio
(RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a RCB maxima de 0,8 (oito décimos).

CLAUSULA OITAVA - GESTORES DO CONVENIO

Este Convénio terd como Gestor Titular pela CELESC o Sr.(a)
, tendo como Gestor Suplente o Sr.(a) e
terd como Gestor Titular pelo CONSUMIDOR o Sr.(a) ,
tendo como Gestor Suplente o Sr.(a)
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CLAUSULA NONA - CONDICOES GERAIS

Serdo de responsabilidade exclusiva do CONSUMIDOR eventuais alteragdes que impliquem em
aumento do valor do projeto, Anexo |, ficando a CELESC desonerada destes valores.

§ 12  Eventuais alteragGes de Projeto que sejam necessarias deverdao ser previamente
justificadas pelo CONSUMIDOR e autorizadas pela CELESC, limitados ao custo total do Projeto
(Anexo I) e a RCB maxima de 0,8 (oito décimos).

§ 292 Serdao de responsabilidade exclusiva do CONSUMIDOR eventuais substituicdes ou
reparos em motores, lumindrias, lampadas e outros equipamentos ndo previstas no Projeto,
Anexo |, ficando a CELESC desonerada destes valores.

CLAUSULA DECIMA - PENALIDADES:

O descumprimento de quaisquer das cldusulas do presente Termo de Convénio, de forma ndo
justificada, depois de exercido o direito de ampla defesa e o contraditério, sujeitard o
CONSUMIDOR a pagar a CELESC, a titulo de penalidade, o percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor global definido na Clausula Segunda, que sera cobrada através de fatura especifica
emitida pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da
sua emissao.

§ 12 Na hipétese da CELESC vir a ser penalizada pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL e/ou Poder Concedente, em virtude do descumprimento do cronograma de execuc¢do
do projeto, obrigacbes e demais encargos ajustados no presente Convénio em que o
CONSUMIDOR der causa, o CONSUMIDOR ficard obrigado a ressarcir imediatamente e em
carater de urgéncia a CELESC, os montantes relativos a multa aplicada, sem prejuizo de outras
sanc¢des cabiveis no caso.

§22 No caso de cancelamento ou desconsidera¢dao do Projeto pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL, por descumprimento parcial ou total das metas estabelecidas no
Projeto (Anexo 1), motivado pelo CONSUMIDOR, este ficara obrigado a ressarcir a CELESC os
valores investidos no projeto, referidos na Clausula Segunda, em uma Unica parcela, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da formalizacdo da rescisdo, devidamente corrigidos pela
variacdo do Sistema Especial de Liquidacao e Custddia (SELIC), apurada no periodo, a contar da
data da assinatura deste instrumento até o dia da efetiva devolucao.

§32 Na hipdtese das verificagdes dos resultados finais de economia anual do consumo
(MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou ainda, o custo da obra divergir do previsto
no projeto aprovado pela CELESC, de maneira a afetar o resultado da Relagao Custo Beneficio
(RCB) final em mais de 10% (dez por cento), limitado a RCB maxima de 0,8 (oito décimos),
devera o CONSUMIDOR apresentar justificativas por escrito para anadlise da CELESC.

§ 49 Na ocorréncia da hipétese do item anterior, e em n3ao havendo acolhimento por parte
da CELESC das justificativas apresentadas, o CONSUMIDOR devera ressarcir a CELESC os valores
investidos no projeto (Clausula Segunda), em uma Unica parcela em até 30 (trinta) dias contados
da comunicacdo formal, devidamente corrigidos pela variacdo da Taxa SELIC apurados no
periodo contado da data da assinatura deste instrumento até o dia da efetiva devolucdo. A
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aplicagdo desta penalidade nao exime o CONSUMIDOR das demais penalidades previstas nesta
Clausula.

§52 A ndoobservancia dos § 272, § 282 e/ou § 292 da Clausula Quinta incorrera na aplica¢do
de multa ao CONSUMIDOR, equivalente a 10% (dez por cento) do valor global definido na
Clausula Segunda do presente Convénio, e serd cobrada através de fatura especifica emitida
pela CELESC contra o CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da sua
emissao. A multa prevista neste item nao libera o CONSUMIDOR da obrigacdao de executar o
devido descarte, conforme previsto na Clausula Quinta, § 272, § 282 e § 299, sob pena de serem
tomadas as medidas judiciais cabiveis, cujo 6nus sera suportado pelo CONSUMIDOR (custas
judiciais, honordarios periciais e advocaticios e outros).

§ 62 A n3o observancia dos § 139, § 162, § 322 e/ou § 332 da Clausula Quinta incorrera na
aplicacdo de multa ao CONSUMIDOR, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia de
atraso sobre o valor global definido na Clausula Segunda do presente Convénio, até o limite de
5% (cinco por cento), e serd cobrada através de fatura especifica emitida pela CELESC contra o
CONSUMIDOR, com vencimento em 30 (trinta) dias contados da sua emissdo. A multa prevista
neste item ndo libera o CONSUMIDOR das obrigacdes previstas na Clausula Quinta, § 139, §
169, § 322 e § 332,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO:

A rescisdo deste Convénio dar-se a por acordo entre os PARTICIPES:

a) Em razdo de imposicao legal ou pela ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
regularmente comprovada, que o torne impraticavel;

b) Diante de manifesto interesse, respeitados os critérios de conveniéncia e
oportunidade publica, bem como os compromissos assumidos com terceiros.

§ 12 A CELESC rescindira unilateralmente este Convénio caso as verificagcdes dos resultados
finais de economia anual do consumo (MWh/ano) e de demanda retirada na ponta (kW) ou
ainda, o custo da obra divergir do previsto no projeto aprovado pela CELESC, de maneira a
afetar o resultado da Relacdo Custo Beneficio (RCB) final para valor superior a 0,8 (oito
décimos). Nesta hipétese, o CONSUMIDOR devera ressarcir a CELESC os valores investidos no
projeto (Clausula Segunda), corrigidos pela variacdo da Taxa SELIC, apurados no periodo
contado da assinatura deste instrumento até a efetiva devolugdo, em uma Unica parcela
representada por fatura especifica, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emissao.

§ 29  Caso ocorra atraso na execucao do projeto, Anexo |, superior a 60 (sessenta) dias em
relacdo ao cronograma fisico apresentado pelo CONSUMIDOR, Anexo I, a CELESC podera
rescindir o presente instrumento, sem prejuizo da aplica¢cdo do caput da Clausula Décima, bem
como o CONSUMIDOR devera devolver a CELESC os valores recebidos, corrigidos pela variacdo
da Taxa SELIC, apurados no periodo contado do recebimento dos valores até a efetiva
devolugcdo, em uma Unica parcela, com vencimento em até 30 (trinta) dias da sua emissao.

§32 No periodo de devolugdo do recurso investido pela CELESC, ndao sera autorizado o
parcelamento da divida.

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
9 122/138



§\\‘\l)’? Celesc

Distribuicéo S.A. CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n° 001/2018

§ 42 Em casode rescisdo em que haja culpa do CONSUMIDOR, este ficara suspenso do direito
de participar das Chamadas Publicas para selecdo de propostas de projetos de eficiéncia
energética promovidos pela CELESC por um periodo de até 2 (dois) anos, bem como de ser
beneficiado por qualquer tipo de projeto de eficiéncia energética promovido pela CELESC por
este mesmo periodo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAGOES:

A qualquer tempo e de comum acordo entre os PARTICIPES este instrumento poderda sofrer
alteragdes mediante termos aditivos, vedada a mudanga das condi¢Bes essenciais previstas no
projeto, Anexo .

§12  AlteragOes pretendidas pelo CONSUMIDOR que impliquem em aumento da RCB em
menos de 10% (dez por cento), limitadas a RCB maxima de 0,8 (oito décimos) estdo isentas de
aprovacao prévia pela CELESC, devendo apenas ser comunicadas.

§29 Toda e qualquer alteracdao pretendida pelo CONSUMIDOR, exceto as previstas no
Pardgrafo Primeiro acima, limitadas a RCB maxima de 0,8 (oito décimos), deverd ser submetida
a aprovacao prévia e expressa da CELESC.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DEMAIS DISPOSICOES:

Os PARTICIPES de comum acordo ajustam que fica vedada a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, do objeto do presente instrumento para terceiros.

§12 O CONSUMIDOR se obriga, sempre que solicitado pela CELESC, ANEEL ou pelo Tribunal
de Contas ou outros érgaos de fiscalizacdo, a prestar todas as informagdes relativas ao presente
Convénio.

§22 O CONSUMIDOR isenta a CELESC de qualquer responsabilidade por danos decorrentes
de:

a) paradas de processos quando da implantagdo e/ou execuc¢do do projeto;

b) ndo alcance de resultados esperados, seja em decorréncia da substituicio de
equipamentos, seja por atraso na entrega;

c) erro nas especificacdes que afetem a qualidade dos equipamentos;

d) problemas logisticos causados por terceiros, inclusive fornecedor dos equipamentos,
ou ainda;

e) atrasos na execucdo do projeto que decorram da relacdo operacional entre partes
ora contratantes;

f) quaisquer outros danos decorrentes do Projeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DEMAIS DESPESAS

A CELESC cobrard também do CONSUMIDOR, as despesas que fizer para a salvaguarda de seus
direitos, bem como para a cobranca de seus créditos decorrentes da execucao deste Convénio,
na eventual hipdtese de sua rescisdo e/ou atrasos de quaisquer pagamentos, assim como lhe
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transferird, por meio de simples aviso de débito, com vencimento em 30 (trinta) dias da
formalizagdo por escrito por parte da CELESC, os 6nus relativos a impostos, taxas ou
contribuicées assemelhadas, nao previstas neste instrumento em sua Clausula Quarta e
decorrentes do ndao cumprimento de qualquer das Clausulas deste Convénio por parte do
CONSUMIDOR.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Os PARTICIPES, por si, seus empregados, prepostos e eventuais colaboradores, se obrigam a
manter sigilo quanto as informagdes técnicas, comerciais e de negdcio recebidas de terceiros
ou da outra parte, verbalmente ou por escrito, que dizem respeito as questdes da operacdo da
outra parte, inclusive aquelas reveladas em reunides, demonstracdes, correspondéncia ou
qgualquer outro material a que tiver acesso, salvo expressa autorizacdo em contrdrio da outra
parte. Excetuam-se a esta clausula as informacdes constantes no “Procedimentos do Programa
de Eficiéncia Energética — PROPEE” encontrado no site ANEEL, no site
http://www.aneel.qov.br/pt/programa-eficiencia-energetica, como “Acdes de divulgacdo de
resultados e beneficios dos projetos de eficiéncia energética”, que poderao ser divulgadas pela
CELESC interna ou externamente, pois sdo de dominio publico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DIVULGACAO

§12  Convencionam os PARTICIPES que, sempre que houver a divulgacdo na midia impressa,
falada e televisiva através de releases, do apoio recebido, o CONSUMIDOR deverd indicar o
Projeto como integrante do Programa de Eficiéncia Energética ANEEL/CELESC — PEE
ANEEL/CELESC.

§ 29 A seu exclusivo critério, a CELESC se reserva o direito de divulgar a qualquer tempo, o
Projeto, objeto do presente Convénio, bem como os seus resultados, sem a necessidade de
comunicac¢ao prévia, ou de solicitacdo de autorizacdo do CONSUMIDOR.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Floriandpolis, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
questdes decorrentes deste Convénio, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, os PARTICIPES, por seus representantes legais, assinam
o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo
nominadas.

Floriandpolis, ....... [+ [T de 201....
CELESC
Diretor Presidente Diretor de Distribuicdo
CONSUMIDOR
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Cargo: Cargo:
Testemunhas:
12 a
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | - PROJETO

O Projeto (diagndstico energético) é uma avaliacdo detalhada das acdes de eficiéncia
energética na instalacdo da unidade consumidora de energia, resultando em um relatério
contendo a descricdo detalhada de cada acdo de eficiéncia energética e sua implantacao, o
valor do investimento, economia de energia e/ou reduc¢do de demanda na ponta relacionada,
analise de viabilidade e estratégia de medicdo e verificacdo a ser adotada.

As informag¢Bes minimas que deverdo ser informadas no projeto estdo estabelecidas no
“Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética - PROPEE”, detalhadas no Mddulo 4 -
Tipologias de Projeto do PROPEE, Secdo 4.4 - Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Basico para

Elaboracdo de Projetos, além das seguintes informacdes:

a.

Introducdo: Informar o titulo do projeto, a tipologia e os usos finais beneficiados.
Também deve ser apresentando um resumo do projeto.

Instituicdo Proponente: Informar o nome da instituicao proponente, com a indicacao
do seu responsdvel legal (nome completo e n2 do CPF) e do gestor do projeto (nome
completo e n2 do CPF), além de telefone e e-mail para contato. Também deve ser
apresentado um resumo sobre a proponente.

Abrangéncia: Mencionar/descrever as areas que serdo beneficiadas pelo projeto
(municipio, distritos, bairros, etc.), o publico-alvo e outras informagdes que venham
facilitar o entendimento do projeto.

Consumidor(es) Beneficiado(s): Apresentacdo do(s) consumidor(es) beneficiado(s) e
informacdes sobre suas atividades, com indicacdo do seu responsavel legal (nome
completo e n2 do CPF), bem como o horario de funcionamento de cada unidade
consumidora beneficiada pela “proposta de projeto”.

Empresa Responsavel pela Proposta: Apresentacdo da empresa responsavel pela
elaboracdo da “proposta de projeto”, com a indicacdo do seu responsavel legal (nome
completo e n? do CPF) e do responsavel técnico pela elaboracdo da proposta (nome
completo e n2 do CPF). Também deve ser apresentado um resumo sobre a empresa,
informando a experiéncia da mesma na elaboracdo de projetos de eficiéncia
energética.

Objetivos: Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles vinculados
a eficiéncia energética.

Insumos Energéticos Utilizados: Apresentacdo dos insumos energéticos utilizados,
guando for o caso. Caso haja gerador de energia ou outra fonte de energia elétrica fora
a fornecida pela distribuidora, indicar as caracteristicas técnicas e horario de utilizacdo.

Usos Finais: Apresentacdo da estimativa da participacdo de cada uso final de energia
elétrica existente, (por exemplo: iluminagdo, condicionamento ambiental, sistemas
motrizes, refrigeracdo, etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade
consumidora.

Histérico de Consumo: Apresentac¢do do histérico de consumo dos ultimos 12 (doze)
meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada, verificando se existe alguma
sazonalidade e analisando os periodos com maior demanda e consumo.

Aprovado Exame
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Avaliacdo Preliminar_das Instalac®es: Apresentacdo da avaliagdo preliminar das
instalagOes fisicas e dos procedimentos operacionais da unidade consumidora com
foco no consumo de energia elétrica.

Acdes de Eficientizacdo Previstas: Apresentacao da anadlise preliminar das possiveis
acOes de eficientizagdo ou que promovam economia de energia para os usos finais de
energia elétrica escolhidos, justificando as escolhas e descrevendo a situagao atual e a
proposta. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as
suas fases de execucao.

Hordrio de Funcionamento: Descri¢cdo detalhada do horario de funcionamento de cada
ambiente nos quais serdo realizadas a¢Oes de eficiéncia energética.

. Metas e Beneficios: Apresentacdo da avaliacdo da Economia de Energia e Reducdo de

Demanda na Ponta com base nas acdes de eficiéncia energética identificadas, com
seus resultados expressos em MWh/ano e kW, respectivamente. Para todos os
calculos de economia de energia e reducao de demanda na ponta, e para todos os usos
finais, deverd ser apresentado memorial descritivo detalhado. Caso ndo seja possivel
identificar a origem dos valores e varidveis apresentadas, a proposta serd
desclassificada. Informar outros beneficios do projeto, que ndo a economia de
energia/reducdo de demanda na ponta, para a distribuidora, consumidor e Sistema
Elétrico.

Célculo da Viabilidade: Realizar a avaliacdo ex ante, ou seja, calcular a relagdo custo-
beneficio (RCB) do projeto com base na avalia¢do realizada, de acordo com o subitem
8.16 e a metodologia estabelecida pela ANEEL, conforme item 7 do presente
regulamento. Deverdo ser calculadas a RCB do ponto de vista do PEE, onde os
beneficios sdo comparados aos custos aportados pelo PEE, e a RCB do ponto de vista
do projeto, onde os beneficios sao comparados a todos os recursos aportados por
todos os agentes envolvidos — PEE, consumidor e terceiros. Ainda deverao ser feitos
os calculos sobre a 6tica do sistema elétrico, valorando a economia de energia e
reducdo de demanda pelos custos de tarifa apresentados no subitem 8.15, e sobre a
Gtica do consumidor, valorando a economia de energia e redugdao de demanda pelo
preco pago pelo consumidor.

Estratégia de M&V: Apresentacdo da estratégia de M&V consolidada, conforme
subitem 8.6.1 do presente regulamento, juntamente com a apresentacdo do
profissional com certificacdo CMVP (Certified Measurement and Verification
Professional) da EVO (Eficiency Valuation Organization) responsavel pela elaboracdo
desta estratégia (nome completo e n2 do CPF).

Marketing e Divulgacdo: Apresentacdo das acbes de marketing e divulgacdo do
projeto, conforme subitem 8.12 do presente regulamento.

Treinamento e Capacitacdo: Apresentacdo das acGes de treinamento e capacitacdo do
projeto, conforme subitem 8.13 do presente regulamento.

Descarte: Apresentar a descricdo detalhada da manufatura reversa (descarte) de
materiais/equipamento substituidos no projeto, conforme subitem 8.14 do presente
regulamento.
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Prazos e Custos: Apresentar os cronogramas fisico e financeiro, conforme subitem 8.17
do presente regulamento, destacando os desembolsos e as ag¢des a serem
implementadas. O cronograma financeiro deve ser preenchido para os custos totais
do projeto e para aqueles relativos ao PEE. Apresentar também tabela de custos por
categoria contdbil e origem dos recursos. Esta tabela deve estar estratificada por
“Elaboracdao do Projeto” (custos para realizagdo do “diagndstico energético”),
“Materiais e Equipamentos”, “Mao de Obra Prépria — Concessionaria”, “Mao de Obra
de Terceiros”, “Transporte — Fiscalizagdao”, “Administracdao Prépria”, “Marketing
(Divulgagdo)”, “Treinamento e Capacitagdao”, “Descarte de Materiais”, “Medicdo e
Verificacdo”, “Outros Custos Indiretos”, e “Auditoria Contdbil e Financeira”. Tanto os
cronogramas quanto a tabela de custos por categoria contdbil e origens dos recursos
devem ser apresentadas conforme presente na Planilha de Custos/RCB disponibilizada

pela CELESC para este processo de selecao.

Economia Prevista: Apresentar o percentual de economia do consumo de energia
elétrica previsto em relacdo ao consumo anual apurado no histérico de consumo
apresentado dos ultimos 12 meses. Projetar economia mensal para os proximos 12
meses.

Financiamento Solicitado: Apresentar o financiamento total solicitado ao PEE CELESC
em RS e em termos de RS/MWh economizado e RS/kW retirado da ponta.

Acompanhamento: Tomando como base o cronograma apresentado, definir os marcos
gue devem orientar o acompanhamento da execucdo do projeto.

Itens de Controle: Apresentar os itens a serem verificados ao longo da implementacao
do projeto, tomando por base os itens especificos apresentados no diagnéstico.

Referéncias Bibliograficas: Apresentar toda a bibliografia utilizada para a elaboragao
do diagndstico energético, respeitando as normas da ABNT na descrigao.

Aprovado Exame
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO

CRONOGRAMA FiSICO

ATIVIDADES Responsavel = = = < = < - = = = = =
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més9 Mésl0 Mésll Meés1i2
1 Celebragdo de Convénio com a CELESC CELESCE.
Consumidor
) EIabor.a?ao do p.rOJeto e especificagdo dos Consumidor
materiais e equipamentos
3 Contratagdo dos servigos Consumidor
4 Medigoes e errlflcagao de consumo e Consumidor
demanda —Inicial
5 Aquisi¢cao dos materiais e equipamentos Consumidor
6 Supervisdo e execugdo do projeto Consumidor
7 Marketing (Divulgagdo) Consumidor
8 Medigoes e Verificagdo de consumo e Consumidor
demanda —Final
9 Descarte Consumidor
10 Treinamento e Capacitagao Consumidor
Relatério mensal de acompanhamento .
L. . Consumidor
(Relatdrio de Medigdo)
12 Relatério final Consumidor
13 Fiscalizagdo da execugdo do projeto (CELESC) CELESC
Repasse.Flnancelro da Celesc parao CELESC
Consumidor
Aprovado Exame
Chefe DPEP/DVEE Advogado
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ANEXO IlIl - CRONOGRAMA FINANCEIRO

ATIVIDADES Ese

Recurso

CRONOGRAMA FINANCEIRO (em RS)
Més 6

Més 7

CHAMADA PUBLICA PEE CELESC n°001/2018

Total de custos

Més9 Més10 Més1l Més12 do projeto (emRS)

Consumidor

15 Total mensal de custos do projeto

16 Total acumulado de custos do projeto

Aprovado

Chefe DPEP/DVEE

Projeto
PEE CELESC
Projeto
PEE CELESC

Exame

Advogado

1 Celebragdo de Convénio com a CELESC Projeto
PEE CELESC
) Elaboragdo do projeto e especificagdo dos Projeto
materiais e equipamentos PEE CELESC
3 Contratagdo dos servigos Projeto
PEE CELESC
4 MedigGes e Verificagdo de consumo e Projeto
demanda —Inicial PEE CELESC
5 Aquisicdo dos materiais e equipamentos HTEIE
PEE CELESC
6 Supervisdo e execugdo do projeto Projeto
PEE CELESC
. . ~ Projeto
7 Marketing (Divulgagdo
el gagdo) PEE CELESC
3 MedigGes e Verificagdo de consumo e Projeto
demanda —Final PEE CELESC
9 Descarte Projeto
PEE CELESC
10 Treinamento e Capacitagdo Projeto
PEE CELESC
Relatério mensal de acompanhamento Projeto
(Relatério de Medigdo) PEE CELESC
12 Relatdrio final Projeto
PEE CELESC
13 Fiscalizagdo da execugdo do projeto (CELESC) PEE CELESC
Repasse Financeiro da Celesc para o PEE CELESC _ _ ) _ ) )
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ANEXO IV — MODELO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE EXECUCAO DO PROJETO

A

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

DPEP/DVEE

Termo de Convénio n? PEE CELESC 2019

Relatério de Acompanhamento Mensal n2

1. Projeto / obra:

Coordenador: Més / Ano: /20

2. Descrigao de resultados parciais alcangados e atividades executadas no més:

3. Cronograma fisico:

Etapas Més | Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més

01 02 03 04 05 06 07 O08 09 10 11 12
Celebragdo de Instrumento de Prev.
Convénio com a CELESC Real.
Elaboragao do projeto e Prev.

especificacdo dos materiais e

. Real.
equipamentos
~ . Prev.
Contratagdo dos servigos
Real.

MedicBes e Verificagdo de consumo | Prev.

e demanda — Inicial Real.
Aquisicdo dos materiais e Prev.
equipamentos Real
. N . Prev.
Supervisdo e execug¢do do projeto
Real.
. . N Prev.
Marketing (Divulgacdo)
Real.

Medicdes e Verificacdo de consumo | Prev.

e demanda — Final. Real.
Prev.
Descarte
Real.
. . Prev.
Treinamento e Capacitacao
Real.
Aprovado Exame
Chefe DPEP/DVEE Advogado
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Més | Més Més Més | Més Més Més | Més Més Més | Més Més

Etapas 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Relatdrio mensal de Prev.
acompanhamento (Relatério de

e Real.
Medigdo)

P Prev.
Relatorio Final

Real.

Fiscalizagdo da execugdo do projeto - | Prev.

CELESC Real.
Repasse Financeiro da Celesc parao | Prev.
Consumidor Real.
o . Prev.
Realizagao fisica do projeto (%)
Real.
4. Custos:
Total (RS): Realizado (RS): %

5. O desenvolvimento das atividades planejadas para o més ocorreu conforme o
planejado?

SIM NAO

Caso a resposta seja NAO, preencher os itens 6 e 7.

6. Justificativas e Plano de Agao:

7. Impacto no cronograma:

Data original:

Nova data para o final do projeto:

Coordenador do Projeto
(Definido conforme § 122 da Clausula Quinta)

Aprovado Exame
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CIDADE, ......... de . de ............
A

CELESC DISTRIBUIGAO S.A.

DPEP/DVEE

Termo de Convénio n? PEE CELESC 2019

Ref.: Solicitacdo de Repasse Financeiro n2
Relatério Mensal de Acompanhamento n?

A , CNPJ n¢ , situada na

Rua , N9 , Bairro , cidade de
- SC, representada pelo Coordenador do Projeto sr.(a)

, CPF n? , vem através desta solicitar o

repasse financeiro no valor de RS XXX.XXX,XX (valor por extenso) referentes a aquisicdo de
materiais e/ou a realizagdo de servicos, previstos e especificados no Termo de Convénio n?

PEE CELESC — 2017, para execucdo de Projeto de Eficiéncia Energética em suas
instalaces. Como comprovacdo documental, seguem abaixo descritas e com copias
anexadas, referidas e distintas Notas Fiscais (NF’'s) dos materiais adquiridos e/ou servigos
realizados.

. Valor Total | Valor PEE Valor
NF n2 | Empresa | Quantidade | Produtos ltem .
da NF Contrapartida
(informar
(infor- (informar a | (informar (informar item, . (informar o .
. (inf (inf
mar__o | empresa quantidade 0s conforme INfOTmar___ o valor Lformar g va.lor
o ) valor total da S da contrapartida
n? da | fornecedo- | dos produtos | produtos Pardgrafo 12 _lNF— solicitado ao do consumidor
, S — )
NF) ra) conforme NF) | da NF) da Cldusula PEE)
Quarta
TOTAL | (soma dos | (soma dos | (soma dos valores
totais das | valores de contrapartida)
NF’s) solicitados
ao PEE)

Estes valores deverdo ser depositados ao montante de RS XXX.XXX,XX (valor por
extenso), no (nome do Banco cadastrado para receber o pagamento), Agéncia n2 ,
Conta Corrente n2 , em nome de

Atenciosamente,

Coordenador do Projeto
(Definido conforme § 129 da Clausula Quinta)

Aprovado Exame

Chefe DPEP/DVEE Advogado
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ANEXO VI — ROTEIRO PARA O RELATORIO FINAL DO PROJETO

Ao final do projeto deverd ser apresentado, em midia impressa e digital, o Relatdrio Final do
Projeto, descrevendo todas as atividades desenvolvidas (estudos, implementagdo das a¢des e
medicdo e verificagdo dos resultados) no Projeto de eficiéncia energética. O relatério deve
seguir as orientagdes contidas do “Procedimentos do Programa de Eficiéncia Energética —
PROPEE”, em sua ultima versao.

A midia impressa devera ser entregue encadernada ou em pasta fichario com argolas, em um
volume Unico, com todos os documentos solicitados adequadamente organizados,
preferencialmente impresso frente e verso e em cores, com folhas numeradas
sequencialmente, e com a midia eletronica adequadamente fixada ao volume. A midia
impressa devera conter no minimo as seguintes informacdes:

12. Sumdrio Executivo: O relatério final deve conter em sua pagina inicial um Sumadrio
Executivo, de 1 (uma) pagina, contendo as principais caracteristicas e resultados,
conforme estrutura apresentada na tabela a seguir:

Tabela 27 - Sumdrio Executivo do Projeto (Relatério Final)

1 SUMARIO EXECUTIVO DO PROJETO
1.1 Descri¢ao Geral
Identificar:
e Objetivo do projeto
e Tipologia

e Modalidade (Grande relevancia, prioritario, piloto, cooperado), se aplicavel
e Beneficiados
1.2 Beneficios
Identificar:
e Energia Economizada (MWh/ano)
e Demanda Retirada da Ponta (MW)
e Qutros Resultados
1.3 Custo Total
Identificar:
e Custo total do projeto
1.4 Viabilidade Economica
Identificar:
e RCB por uso (se aplicavel)
e RCB do projeto

2. Descricdo do Projeto:

2.1. Identificacdo das Entidades e Empresas executoras: Informar o nome da entidade
executora (proponente do projeto), com a indicacdo do seu responsdvel legal (nome
completo e n2 do CPF) e do gestor do projeto (nome completo e n2 do CPF), além de
telefone e e-mail para contato. Informar o nome das empresas executoras, com a
indicacdo do seu responsavel legal (nome completo e n? do CPF) e do responsavel

Aprovado Exame
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técnico pela execucgdo dos servicos (hnome completo e n? do CPF). Também deve ser
apresentado um resumo sobre a entidade e as empresas executoras. No caso do
resumo das empresas executoras deve-se informar a experiéncia da mesma na
execucado de projetos de eficiéncia energética.

2.2. Objetivo do Projeto: Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles
vinculados a eficiéncia energética.

2.3. Acbes de Eficiéncia Energética Realizadas: Descricdao da eficientizagdao realizada,
incluindo a relagao dos equipamentos ineficientes removidos e novos instalados com
suas respectivas poténcias e caracteristicas técnicas, tempo de utilizacdo por dia e no
ano, fator de coincidéncia no horario de ponta e vida Util dos equipamentos.

2.4. A¢ées de Marketing e Divulgagéo: Descricao das acdes realizadas visando a divulgacao
das acdes e resultados deste projeto como quantidade e tipos de materiais
confeccionados (como placas internas, outdoors, folders, adesivos, entre outros) e
outras agdes como video, revistas e midias digitais por exemplo.

2.5. Acées de Treinamento e CapacitacdGo: Dados das atividades de Treinamento e
Capacitacdo realizadas como o conteudo programatico, instrutor, publico-alvo, carga
hordria, cronograma, local e resultados das avaliacbes do aprendizado e do
treinamento.

Regulamentacdo Vigente:

3.1. Leis e Resolugdes Normativas Vigentes: Informar quais as leis e resolucdes vigentes
relacionadas a elaboracdo e execucdo de Projetos de Eficiéncia Energética no ambito
do PEE ANEEL (verificar o edital da Chamada Publica no qual o projeto foi aprovado).

3.2. Tipologia do Projeto: Informar em qual tipologia o projeto esta classificado.

3.3. Consumidores Beneficiados: |dentificar quantos e quais os beneficiados, informando
o seu nome, endereco, representante legal (quando aplicavel), telefone, e-mail e o
numero da UC.

3.4. Abrangéncia: Mencionar/descrever as areas que foram beneficiadas pelo projeto
(municipio, distritos, bairros, etc.), o publico-alvo e outras informacgdes que venham
facilitar o entendimento do projeto.

3.5. Comprovagdo do Descarte dos Equipamentos: Descrever as acoes realizadas para o
descarte dos equipamentos substituidos no projeto, discriminando os residuos
resultantes e suas quantidades, com a comprovacao dos mesmos através de
“Certificado de Destinacdo Final de Residuos” e/ou “Declara¢do de Descarte” emitidos
pelas empresas responsaveis pelos descartes.

Beneficios Obtidos pelo Projeto:

4.1. Energia Economizada: Informar a Energia Economizada (MWh/ano) obtida como
resultado das acoes executadas neste projeto, conforme apontado no Relatério de
M&V aprovado pela CELESC.

4.2. Demanda Retirada na Ponta: Informar a Reducdo de Demanda na Ponta (MW) obtida
como resultado das a¢Oes executadas neste projeto, conforme apontado no Relatério
de M&V aprovado pela CELESC.

Aprovado Exame
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Outros Beneficios Mensurdveis: Informar outros beneficios mensuraveis, como
economia de dgua, aumento da produtividade, entre outros (quando aplicavel)

Beneficios Ndo Mensurdveis: Informar beneficios ndo mensuraveis, como a
modernizagao nos sistemas substituidos, a diminui¢cao dos custos com manutencgao,
numero de funciondrios treinados, mudanca de comportamento (através da aplicagdo
de questiondrios, entre outros (quando aplicavel).

Razoabilidade dos Custos:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Custo Total do Projeto: Informar o custo total do projeto e detalhar por origem do
recurso (PEE, Terceiros e Consumidor)

Custo por Categoria Contdbil: Apresentar a distribuicdo dos custos do projeto entre
as diversas rubricas envolvidas (nominal, % em relacdo ao custo total, descricdo e
detalhamento).

Alteragées nos Recursos Empregados: Fazer um comparativo (por rubrica) entre o que
foi estimado e o que foi realizado, informando o % de desvio e as justificativas.

Excecbes Apontadas pela Auditoria: Comentarios sobre exce¢Ges apontadas no
Relatério de Auditoria, se aplicavel (a serem obtidos com a CELESC).

Cronograma Fisico do Projeto: Informar as etapas iniciais, implementacdo das acdes,
medicdo e verificacdo e relatdrio executivo final, previsto e realizado.

Cronograma Financeiro do Projeto: Informar as etapas iniciais, implementacdo das
acdes, medicao e verificacdo e relatdrio executivo final, previsto e realizado.

Estudo de Viabilidade EconGmica:

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pardmetros Utilizados: Parametros utilizados para o cdlculo da relacdo custo-
beneficio.

Taxa de Desconto: Taxa de desconto utilizada nos cdlculos deste projeto.

Vida Util dos Equipamentos: Informar a vida util dos equipamentos instalados (anexar
os catdlogos e ensaios necessarios para comprovar dados apresentados).

Fator de carga: Informar o fator de carga utilizado nos calculos (conforme definido na
Chamada Publica)

Fator de Coincidéncia na Ponta: Apresentar o memorial de calculo do fator de
coincidéncia na ponta, bem como os dados e/ou medicGes utilizados nos calculos,
com suas fontes e justificativas.

Custo Evitado de Energia (CEE) e Custo Evitado de Demanda (CED): Informar a
Resolucdo de Tarifa da distribuidora/consumidor e apresentar o memorial de célculo
dos valores do CEE e do CED.

Relagdo Custo-Beneficio (RCB) do Projeto: Apresentar o memorial de cédlculo da RCB
do projeto, conforme subitem 8.16 do presente regulamento.

6.7.1. RCB por uso final
6.7.2. RCB do projeto
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7. Medicdo e Verificacdo (M&V):

7.1. Opgdo do PIMVP: Informar a Opgao do PIMVP adotada, justificando-a.
7.2. Descrigdo da M&V: Descrever as a¢des de M&V realizadas informando:

7.2.1. Grandezas medidas

7.2.2. Grandezas estimadas

7.2.3. Varidveis independentes

7.2.4. Fronteira de Medigéo

7.2.5. Amostragem (caracterizar)

7.2.6. Periodo de Medigcdo

7.3. Resultados: Apresentar os resultados obtidos através das agées de M&V (Energia
Economizada - EE e Reducdo de Demanda na Ponta - RDP), informando seus niveis de
precisdo e confiabilidade. Estes dados devem ser retirados do Relatério de M&V
apresentado e aprovado pela CELESC.

8. Comentarios e Conclusdes:

8.1. Barreiras e Dificuldades: Descrever todas as barreiras e dificuldades encontradas na
implantagao do projeto.

8.2. Resultados Obtidos: Apresentar todos os resultados obtidos com o projeto (beneficios
mensuraveis e ndo mensuraveis, RCB, entre outros)

8.3. Oportunidades de Aperfeicoamento: Informar (se cabivel) novas oportunidades
encontradas durante a implantacdo e execuc¢ao do projeto.

8.4. Outros Comentdrios: Espaco para outras informacGes e comentarios que forem
pertinentes

9. Referéncias Bibliograficas: Apresentar toda a bibliografia utilizada neste projeto,
respeitando as normas da ABNT na descri¢ao.

10. Anexos:
10.1. Catdlogos Técnicos dos Equipamentos Instalados
10.2. Certificado de Garantia dos Equipamentos Instalados

10.3. Registro Fotogrdfico dos Equipamentos Ineficientes e Eficientes (todos eles com o
numero da UC anotado ou fixado no equipamento)

10.4. Materiais de Marketing e Divulgagéo
10.5. Materiais de Treinamento e Capacitagéo
10.6. Certificados de Descarte

10.7. Notas Fiscais (Copia de toda documentagdo fiscal envolvida no projeto: compras de
materiais, equipamentos, contrata¢do de mdo de obra, etc.)

10.8. Termo de Encerramento do Projeto (documento elaborado pela proponente e
assinado pelo(s) representante(s) legal(is) do(s) consumidor(es))
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11. Apéndices
11.1. Edital da Chamada Publica PEE CELESC n° 001/2018
11.2. Plano de M&V
11.3. Relatdrio de M&V

A midia eletronica devera ser entregue em CD, DVD ou HD externo com etiqueta indicativa do
referido projeto, com a cépia digital de todos os documentos solicitados na midia impressa e
com todos os arquivos eletrénicos desprotegidos, permitindo assim sua edi¢cdao. A midia
eletronica devera ser adequadamente fixada a midia impressa e devera conter no minimo:

A midia impressa em arquivo eletronico nos formatos .docx e .pdf;

As planilhas eletronicas utilizadas para os cdlculos, nos formatos .xlsx e .pdf;

As fotografias (com identificagdo) no formato .jpg;

Relatério modelo ANEEL para carregamento do projeto, contendo todos os dados e
informacgdes necessdrias ao carregamento do Projeto no SGPEE da Aneel, no formato
xml;

Cépia digital de todo material de marketing do projeto;

Video institucional do projeto no formato .avi;

Copia digital de todo material de treinamento e capacitagdo do projeto, no formato
.pdf;

Copia digital dos catalogos técnicos dos equipamentos utilizados, no formato .pdf;
Cépia digital dos certificados de garantia dos equipamentos instalados, no formato
.pdf;

Copia digital da declaragdo de sucateamento dos equipamentos antigos, emitido pela
empresa responsavel pelo descarte, no formato .pdf;

Copia digital de toda documentacdo legal do programa (relatérios, aprovacoes,
solicitacdes de repasse, notificacdes, termo de convénio, aditivos, etc.) no formato
.pdf.

Cépia digital de toda documentacao fiscal envolvida no projeto (compras de materiais,
equipamentos, contratacdo de mao de obra, etc.) no formato .pdf;

Cépia digital do termo de encerramento do projeto no formato .pdf.
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