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EXECUCAO DAS ETAPAS:

-Servicos preliminares como limpeza/destocamento de areas
especificas;

-Execucdo de caminho de servigos para acessos de equipamentos;
-Escavacao da base do talude para conformacao e linearizagao do
offset,

-Escavacao de sedimentos (areias e seixos) no leito do rio,
transporte e deposicdo na base do talude para servir de base
para iniciar o enrocamento;

-Instalagdo de elemento manta geotéxtil ndo tecido Bidim RT-P ou
similar com gramatura média de 250 g/m2, com largura média de
4,30m para a margem direita e 2,15 m para a margem esquerda.
Posicionando o geotéxtil da base do talude até final do
enrocamento para receber a primeira camada de enrocamento;
-Execugdo de camada de enrocamento com rocha (granito ou
gnaisse, pedra detonada) de @ 30 - 70 cm obedecendo uma
espessura do pacote com 100 cm em toda sua extensdo e altura;

ENROCAMENTO E DRAGAGEM DO RIO CUBATAO
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