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espessura do pacote com 100 cm em toda sua extensão e altura;

gnaisse, pedra detonada) de Ø 30 - 70 cm obedecendo uma 

-Execução  de camada  de  enrocamento com  rocha (granito  ou  

enrocamento para receber a primeira camada de enrocamento;

Posicionando o geotêxtil da base do talude até final do 

4,30m para a margem direita e 2,15 m para a margem esquerda. 

similar com gramatura média de 250 g/m2, com largura média de 

-Instalação de elemento manta geotêxtil não tecido Bidim RT-P ou 

para  iniciar  o enrocamento;

transporte e deposição  na  base  do  talude para  servir  de  base  

-Escavação de sedimentos (areias e seixos) no leito do rio, 

offset,

-Escavação da base do talude para conformação e linearização do 

-Execução de caminho de serviços para acessos de equipamentos;

específicas;

-Serviços preliminares como limpeza/destocamento de áreas 
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